甘肃省定西市灾后水利薄弱环节建设中小河流治理项目陇西县大咸河云田镇至通安驿镇段防洪工程

澄清文件（二次）

甘肃中智信工程项目管理有限公司受陇西县水利建设管理站的委托，对甘肃省定西市灾后水利薄弱环节建设中小河流治理项目陇西县大咸河云田镇至通安驿镇段防洪工程进行公开招标，现对以下内容进行变更。

一、 原招标文件：

1、投标人须知前附表 3.2.3：“招标控制价为人民币： 壹仟柒佰玖拾肆万元整（￥：1794 万元）”。

2、第五章 工程量清单

现变更为：

1、“招标控制价：招标控制价为人民币： 壹仟伍佰伍拾万元整（￥：1550 万元）”。

2、第五章 工程量清单以变更后为准。

工程量清单报价汇总表

表一 **单位:万元**

序号	工程或费用名称	建安工程	其他费用	合计
Ⅰ	**工程部分报价**			
	第一部分:建筑工程			
	第二部分:施工临时工程			
	第三部分:其他费用			
	总投标报价			
Ⅲ	**工程报价总计**			

工程量清单报价总表

表二　　单位:万元

序号	工　程　名　称	其　　中			占一至三部分报价比例%
		建安工程	其它费用	合计	
	第一部分：建筑工程				
一	**通安驿段 河堤工程**				
㈠	堤防工程				
1	左岸				
2	右岸				
㈡	河道疏浚工程				
二	**云田段 河堤工程**				
㈠	堤防工程				
1	右岸				
㈡	河道疏浚工程				
	第二部分 :施工临时工程				
一	施工导流工程				
二	施工交通工程				
三	施工房屋建筑工程				
四	其他施工临时工程				
	第三部分 :其他费用				
五	工程保险费				
	总报价				

建筑工程量清单报价表

表三

编号	工　程　或　费　用　名　称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	第一部分：建筑工程				
	主体工程				
一	**通安驿段河堤工程**				
㈠	**堤防工程**				
1	**左岸**	m	1660		
	机械开挖砂砾石	m^3	37403		

	机械开挖土方	m^3	87274		
	回填砂砾石	m^3	12501		
	机械推运碾压砂堤	m^3	2127		
	M_{10}浆砌石护脚	m^3	5010.05		
	M_{10}浆砌石基础	m^3	1353.55		
	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝	m^2	719.07		
	砂砾石反滤料	m^3	101.52		
	购安 DN50 PVC 管	m	338.39		
2	**右岸**	**m**	**1510**		
	机械开挖砂砾石	m^3	17413		
	机械开挖土方	m^3	40630		
	回填砂砾石	m^3	14187		
	机械推运碾压砂堤	m^3	2930		
	M_{10}浆砌石护脚	m^3	4671.77		
	M_{10}浆砌石基础	m^3	1231.24		
	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝	m^2	654.10		
	砂砾石反滤料	m^3	92.34		
	购安 DN50 PVC 管	m	307.81		
(二)	**河道疏浚工程**				
	机械开挖土方（拉运 40m）	m^3	7936		
二	**云田段河堤工程**				
(一)	**堤防工程**				
1	**右岸**	**m**	**3280**		
	机械开挖砂砾石	m^3	37968		
	机械开挖土方	m^3	88591		
	回填砂砾石	m^3	36233		
	机械推运碾压砂堤	m^3	12005		
	M_{10}浆砌石护脚	m^3	12257.07		
	M_{10}浆砌石基础	m^3	2674.49		
	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝	m^2	1420.82		
	砂砾石反滤料	m^3	200.59		
	购安 DN50 PVC 管	m	668.62		
(二)	**河道疏浚工程**				
	机械开挖土方（拉运 40m）	m^3	167234		

施工临时工程量清单报价表

表四

编号	工 程 名 称	单位	数 量	单 价	合 计

				(元)	(元)
	第二部分 :施工临时工程				
一	**施工导流工程**				
1	土石围堰	m^3	24915		
2	编织袋护面	m^3	1250		
二	**施工交通工程**				
	整修施工便道长	km	3.6		
三	**施工房屋建筑工程**				
1	办公及生活用房	m^2	100		
2	仓库及工棚	m^2	200		
四	**其他施工临时工程**		1.5%		

其他费用报价表

表五

编号	工 程 名 称	单位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
	第三部分 :其他费用				
五	工程保险费		4.5‰		

建筑工程单价汇总表

工程名称：

序号	项目名称	单位	人工费	材料费	机械使用费	措施费	间接费	企业利润	税金	合计

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年　　月　　日

安装工程单价汇总表

钢管规格	单位	直接费			间接费	利润	未计价装置性材料费											税金	综合价
		直接工程费	措施费	合计			管材价格						运杂费			采购保管费	未计价装置性材料费		
			5.9%		66.0%	7.0%	外径	壁厚	米重	基管单价	防腐费用	退税价格	一次运输费	二次转运费	运杂费合计			9.0%	
		元/m	元/m	元/m	元/m	元/m	mm	mm	kg/m	元/m	元/m	元/m	元/m	元/m	元/m	元/m	元/m	元/m	元/m

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年　　月　　日

工程单价费（税）率汇总表

工程名称：

序号	工程类别	工程单价费（税）率（%）				备注
		措施费	间接费	企业利润	税金	

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年　　月　　日

投标人生产电、风、水基础单价汇总表

工程名称：

序号	名称	规格型号	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	合计	备注
1	风		m3					
2	水		m3					
3	电		kWh					

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年　　月　　日

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

工程名称：

序号	名称及规格	单位	预算单价（元）	其中			备注
				原价	运杂费	采购保管费	

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年　　月　　日

投标人生产混凝土配合比材料费表

工程名称：陇西县 2020 年农村饮水安全巩固提升工程

序号	工程部位	混凝土砂浆标号	水泥强度等级	级配	水灰比	预算量					单价(元/m3)	备注
						水泥（kg）	砂子（m3）	石子（m3）	防水粉（kg）	水（kg）		

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年　　月　　日

投标人自备施工机械台时(班)费汇总表

工程名称：　　单位：元/台时

编号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用								合计	元/台班
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	汽油	柴油	风	水	电	煤	小计		
			元	元	元	元	工时	kg	kg	m3	m3	kwh	kg	元		

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年　　月　　日

总价项目分解表

工程名称：

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	单 价 （元）	合 价 （元）	说明

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年　　月　　日

工程单价计算表

人工开挖沟槽土方(Ⅱ类)

定额依据：

工作内容：

单价编号:　　定额单位:　m3

编号	名　　称	型号规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
	合　　计					

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年　　月　　日

人工费单价汇总表

工程名称：

序号	定额人工等级	单　位	单 价	备注
1	工　长	元/工时		
2	高级工	元/工时		
3	中级工	元/工时		
4	初级工	元/工时		

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年　　月　　日

人工预算单价计算表

地区类别		二类地区	定额人工等级	等级	工长
				基本工资标准	
序号	项　　目	计　　算　　式		单位	单价
				元/工日	
				元/工日	
				元/工日	
				元/工日	
				元/工日	
				元/工日	
				元/工日	
				元/工日	
				元/工日	
				元/工日	
				元/工日	
				元/工日	
				元/工日	
				元/工日	
				元/工日	
				元/工日	
				元/工时	

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年　　月　　日

其他内容不变。

二、联系方式：

招标人：　陇西县水利建设管理站

地　址：　陇西县巩昌镇渭州路中恒众创空间 11 号楼六楼

联系人：　贾彦虎

电　　话：　15025915590

招标代理机构：甘肃中智信工程项目管理有限公司

地　址：甘肃省陇西县文峰镇宇臻名都 B2 幢三楼

联系人：金喜珠

电　话：18139895585

行业主管部门：陇西县水务局

甘肃中智信工程项目管理有限公司

2020 年 2 月19日