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定西市陇西县德兴乡马家坪村禄家岔社潜在滑坡治理工程 

招标公告 

1.招标条件 

本招标项目定西市陇西县德兴乡马家坪村禄家岔社潜在滑坡治理工程已

由甘肃省自然资源厅以《甘肃省自然资源厅关于做好定西市安定区定西师专不

稳定斜坡（二期）治理工程等 5 个项目实施工作的通知》甘资勘函〔2026〕28

号文件批准建设，建设资金来源为 2026 年自然灾害防治体系建设补助资金。

招标人为陇西县自然资源局，招标代理机构为中喆信项目管理有限公司。项目

已具备招标条件，现对该项目施工及监理进行公开招标。 

2.项目概况与招标范围 

2.1 工程规模：锚杆框架 62 片、锚杆肋板墙 291 米、截（排）水渠 97米、

吊沟 15 米、挡土墙 402.2 米、消力池 1座、防护栏杆 195 米、绿化 5464 平方

米。 

2.2 建设地点：陇西县德兴乡马家坪村。 

2.3 计划工期：计划开工日期 2026 年 4 月 8 日，计划竣工日期 2026 年 12

月 31 日，总工期 267 天。 

2.4 招标范围：经批复的施工图范围内的所有建设内容的工程施工及监理。 

2.5 标段划分：共划分为 2 个标段，其中 1 个施工标段、1个监理标段。 

2.6 质量标准：符合合格标准。 

3.投标人资格要求 

3.1 本次招标要求所有投标人必须具备独立法人资格，近 3 年财务状况良

好，信誉良好。 

3.2 施工标段：投标人须具备自然资源部门颁发的地质灾害治理工程施工
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甲级资质，并具有有效的安全生产许可证；近 3 年（2023 年 3 月）至少有 1

项类似项目施工业绩。拟派出的项目负责人须具备相关工程专业贰级及以上资

格。 

监理标段：投标人须具备自然资源部门颁发的地质灾害治理工程监理甲级

资质，近 3 年（2023 年 3 月）至少有 1 项类似项目监理业绩，具有完成本工

程施工监理的技术力量。总监理工程师须具备高级（含副高级）技术职称并具

备地质灾害治理工程监理培训证书。 

3.3 本次招标不接受联合体投标。 

3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。

单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投

标，否则，相关投标均无效。 

3.5“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投

标。 

3.6 投标人须提供中国裁判文书网自公告之日起有效的近三年内在经营

活动中行贿犯罪档案查询结果。 

4.资格审查方式 

本次招标实行资格后审，资格后审的具体要求见招标文件。资格后审不合

格的投标文件将予以否决。 

5.招标文件的获取及相关事宜 

5.1 获取时间：2026 年 3 月 12 日 00 时 00 分至 2026 年 3 月 16 日 23 时

59 分。 

5.2 获取方式：投标人必须通过登录陇西县公共资源交易平台，在规定的

获取时间内下载招标文件，未下载招标文件造成废标等责任自负（注：电子标
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招标文件格式为：ck）。获取招标文件后，请投标人随时关注“陇西县公共资

源交易平台”关于本项目相关书面变更及通知，否则由变更引起的相关责任自

负。 

6.投标文件的递交及相关事宜 

6.1 投标文件递交的截止时间：2026 年 4 月 1 日 09 时 00 分； 

6.2 投 标 文 件 递 交 的 地 点 ： 陇 西 县 公 共 资 源 交 易 平 台 网 站

（http://www.lxjypt.cn）。 

7.发布公告的媒介 

本 招 标 公 告 在 陇 西 县 公 共 资 源 交 易 平 台 网 站 发 布

（http://www.lxjypt.cn）。 

8.其他补充事宜 

本项目采用不见面开标方式开标,投标单位无需到达开标现场。 

8.1 业务要求： 

①项目招标文件和投标文件必须使用陇西县公共资源交易平台系统发布

的专用工具软件编制，并通过该系统完成投标过程。依照招标文件规定完成电

子投标文件的编制和提交。如未按招标文件要求编制、提交电子投标文件，将

导致否决投标，其后果由投标人自负。 

②投标人应充分考虑到网络及系统平台可能存在的突发状况，在投标文件

编完成后尽早完成上传。 

③投标文件提交截止时间前，招标人或招标代理提前进入陇西县公共资源

交易平台服务系统的电子化开评标系统中要求投标人签到，各投标人提前进入

该系统签到，实时观看开标系统交互信息并及时在系统中反馈。 

④开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点登录陇西县公共
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资源交易平台电子服务系统→投标管理→投标登记情况→电子开评标系统，并

根据需要使用开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动。未按

时加入系统对投标文件解密的视为放弃投标。 

⑤投标人必须使用能正确解密投标文件的 CA 证书在规定的时间内（30 分

钟）完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标

人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人或系统原因，导致无

法按时完成投标文件解密或开标、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应

延迟解密时间或调整开标时间。 

⑥开标、评标过程中，参与远程交互的各投标人应始终为同一个人，中途

不得更换，在否决投标、澄清、质疑等特殊情况下需要交互时，投标人一端参

与交互的人员只能是投标人的法定代表人或授权委托人（答辩等类似环节需要

其他人员参与的除外），投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口

推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。在开标过程中，如各

投标人若无异议，视为默认开标全过程所有结果，并在系统中点击“确认开标

结果”。 

8.2 投标人主体信息要求： 

采用不见面开标后，投标人相关信息以甘肃省公共资源交易主体共享平台

信息库为依据，各投标人信息更新须在投标文件提交截止时间前完成并保证真

实有效，各投标人信息公开接受社会监督。因投标人自身原因出现信息更新不

及时、不准确等问题，由各投标人自行承担一切后果。 

8.3 系统操作注意事项： 

8.3.1 软硬件及网络要求： 

①参与不见面开标电脑须安装音响和麦克风设备。 
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②不见面开标系统在开标过程中建议使用 360 浏览器。 

③为更好实时查看不见面开标室现场，推荐使用 10M 及以上网络宽带。 

8.3.2 开标过程注意事项 

①开标当天，投标人务必于开标前提前登录系统，进入所投标项目，在项

目签到界面，招标人或代理机构通知签到后及时进行线上签到。 

②开标过程中请重点关注不见面开标系统互动区消息，及时查阅，并根据

消息提醒及时进行投标文件在线解密等操作。 

③项目进入投标文件在线解密阶段后，须在招标文件规定解密时间内（30

分钟）使用相应的投标文件 CA 证书进行在线解密，否则将无法解密。注：因

投标人数字证书（CA 锁）问题，在开标时造成投标文件无法解密的，投标人

自行承担由此导致的全部责任。 

④为更直观了解、掌握本系统使用方法，建议在具体项目开标前先行浏览

本系统相关操作手册，相关操作手册可在平台网站“下载中心”栏目下载、查

看。 

8.4 投标文件编制要求及原则 

8.4.1 投标人在参与投标时相关操作须按照陇西县公共资源交易平台网

站首页“下载中心”栏目→“电子招投标文件软件”→“投标文件制作及上传

操作手册”、“投标文件制作及开标操作手册”。投标时务必携带该项目生成投

标文件的数字证书（CA 锁）参加投标。 

8.4.2 投标文件的制作应满足以下规定： 

①投标文件由投标人使用“成兴科技离线编标工具”制作生成。 

②投标人在编制投标文件时应建立分级目录，并按照标签提示导入相关内

容。 
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③投标文件格式中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用

CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章

或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合

体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。 

④投标文件制作完成后，投标人应该使用 CA 数字证书对投标文件进行文

件加密，形成加密的投标文件，文件的格式为 cxtb 格式。 

⑤因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“开评标系统”的，该投标

视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。 

9.联系方式 

招 标 人：陇西县自然资源局 

地    址：陇西县巩昌镇 

联 系 人：李金山 

联系电话：15569666667 

招标代理机构：中喆信项目管理有限公司 

地    址：兰州市城关区雁北街道名城广场 3号楼 10 层 1030 室 

联 系 人：柴光丽  李彦龙 

联系电话：18093222716  13014115817 

行业主管部门：陇西县自然资源局 

联系电话：15193290130 

 

 

                           中喆信项目管理有限公司 

                              2026 年 3 月 11 日 
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投标人须知前附表 

本前附表是对投标人须知的补充和修改，如有不一致，以本前附表中内容为准。 

条款号 条 款 名 称 编 列 内 容 

1.1.2 招标人 

招 标 人：陇西县自然资源局 

地    址：陇西县巩昌镇 

联 系 人：李金山 

电    话：15569666667 

1.1.3 招标代理机构 

招标代理机构：中喆信项目管理有限公司 

地  址：兰州市城关区雁北街道名城广场 3号楼 10 层 1030 室 

联系人：柴光丽  李彦龙 

电  话：18093222716  13014115817 

1.1.4 项目名称 定西市陇西县德兴乡马家坪村禄家岔社潜在滑坡治理工程 

1.1.5 建设地点 陇西县德兴乡马家坪村 

1.2.1 资金来源 2026 年自然灾害防治体系建设补助资金 

1.2.2 资金落实情况 已落实 

1.3.1 招标范围 经批复的施工图范围内的所有建设内容的工程施工 

1.3.2 计划工期 

计划总工期：267 日历天 

计划开工日期：2026 年 4月 8 日 

计划竣工日期：2026 年 12 月 31 日 

1.3.3 质量要求 合格 

1.4.1 
投标人资质条件、能力

和信誉 

资质要求：须具备自然资源部门颁发的地质灾害治理工程施工甲级资

质，并具有有效的安全生产许可证。 

财务要求：须提供近三年 2022-2024 年度经第三方审计的财务审计报

告，若成立不足三年的须提供自成立以来的财务审计报告；不足一年的

须提供银行出具的资信证明。 

业绩要求：近 3年（2023 年 3 月）至少有 1项类似项目施工业绩。 

信誉要求：近 3年无介入诉讼仲裁案件，信誉良好。 

项目经理（建造师，下同）资格：须具备相关工程专业贰级及以上注册

建造师证书和有效期内的安全生产考核证。 

技术负责人资格：须具备工程类中级及以上技术职称。 

安全生产负责人资格：须持有安全生产考核 C证，并持有工程类中级及

以上技术职称。 

其他要求： 
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条款号 条 款 名 称 编 列 内 容 

①投标人必须具备独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具

有承担本标段施工能力。 

②投标人的单位主要负责人及专职安全生产管理人员，应取得相关

行政主管部门颁发的相应的安全生产考核合格证书。 

③参与本工程建设的施工员、安全员、质检员、材料员、资料员应

持有相应岗位资格证书，其它人员应持有相应岗位资格证书。 

④“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参

加投标。 

⑤投标人须提供“中国裁判文书网”自公告之日起查询的近三年内

在经营活动中无行贿犯罪记录查询结果。 

1.4.2 是否接受联合体投标 √不接受 

□接受，应满足下列要求： 

1.9 踏勘现场 

□组织     

时间：    年   月   日  时   分 

集中地点：  

√不组织 

1.10 投标预备会 

□召开     

时间：    年  月   日  时  分 

地点：  

√不召开 

1.11 分包 

□允许，分包内容要求： 

分包金额要求 

接受分包的第三人资质要求 

√不允许 

1.12 偏离 
□允许 

√不允许 

2.1 
构成招标文件的其 

他资料 
招标文件的澄清、补遗、修改、通知等文件 

2.2.1 投标人要求澄清招 

标文件的 

时间：投标截止时间 10日前 

形式：招标人或招标代理机构通过“陇西县公共资源交易平台”发出招

标文件澄清。 

2.2.2 招标文件澄清发出的 

形式 

招标人或招标代理机构通过“陇西县公共资源交易平台”发出招标文件

澄清。 
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条款号 条 款 名 称 编 列 内 容 

2.2.3 
投标人确认收到招 

标文件澄清 

与本招标项目有关的澄清、补遗及答疑文件，将在“陇西县公共资源交

易平台”网站发布，投标人自行登录下载。投标人未登录或未及时下载

的后果自负。 

2.3.1 招标文件修改发出的 

形式 

招标人或招标代理机构通过“陇西县公共资源交易平台”网站发出招标 

文件修改。 

2.3.2 投标人确认收到招 

标文件修改 

招标人或招标代理机构在规定时间内通过“陇西县公共资源交易平台”

网站发布的澄清、补遗及答疑文件，视为投标人已及时收到。 

3.1.1 
构成投标文件的其他

材料 
投标人认为有必要的其他材料 

3.2.3 最高投标限价 

招标人设最高投标限价：最高投标限价为人民币 

大写：陆佰壹拾壹万叁仟壹佰元整 

小写：¥6113100.00 元 

3.3.1 投标有效期 自投标人提交投标文件截止之日起 90 天（日历天） 

3.4.1 投标保证金 

是否要求投标人递交投标保证金： 

□要求 

□√不要求 

3.5.2 近年财务状况要求 

须提供近三年 2022-2024 年度经第三方审计的财务审计报告，若成立不

足三年的须提供自成立以来的财务审计报告；不足一年的须提供银行出

具的资信证明。 

3.5.3 近年完成的类似项目

要求 
近 3年（2023 年 3月至投标截止日） 

3.6.1 是否允许递交备选投

标方案 

□√不允许 

□允许 

3.7.3 签字或盖章要求 
投标文件应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和法定代表人

或其委托代理人的个人电子印章或电子签名章。 

3.7.4 纸质版投标文件份数 
开标结束后，投标人需将投标文件纸质版（与系统上传电子版保持一致）

邮寄到甘肃省陇西县文峰镇宇臻名都 B2 幢三楼，收件人：柴光丽，电

话：18093222716，一正一副。 

4.1.2 投标文件加密 

投标人需在陇西县公共资源交易平台下载中心中下载电子招投标文件

制作软件，并按照使用需求安装相关软件，完成投标文件编制工作，加

密后的投标文件格式为：cxtb 格式。 

4.2.1 投标截止时间 2026 年 4月 1日 9时 00 分 

4.2.2 递交投标文件地点 网络递交 
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条款号 条 款 名 称 编 列 内 容 

4.2.3 是否退还投标文件 
□√否 

□是 

5.1 开标时间和地点 开标时间：同投标截止时间 

开标地点：网上开标 

5.2 开标程序 / 

6.1.1 评标委员会的组建 评标委员会构成：7人，其中招标人代表 2人，专家 5人； 

评标专家确定方式：依法从陇西县公共资源交易平台专家库中抽取。 

7.1 
是否授权评标委员 

会确定中标人 

□是 

☑否，推荐的中标候选人数：3个 

7.2 中标候选人公示媒介

及期限 

公示媒介：陇西县公共资源交易平台网站发布 

公示期限：3日 

7.5.1 签订合同的期限 自中标通知书发出之日起 30 日内 

9 需要补充的其他内容 / 

10 电子招标投标 
□否 

□√是 
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投标人须知 

1.总则 

1.1 项目概况 

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招

标条件，现对本标段施工进行招标。 

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。 

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。 

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。 

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。 

1.2 资金来源和落实情况 

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。 

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。 

1.3 招标范围、计划工期和质量要求 

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。 

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。 

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。 

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的） 

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。 

（1）资质条件：见投标人须知前附表； 

（2）财务要求：见投标人须知前附表； 

（3）业绩要求：见投标人须知前附表； 

（4）信誉要求：见投标人须知前附表； 

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表； 

（6）技术负责人要求：见投标人须知前附表； 

（7）其他要求：见投标人须知前附表。 

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的
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要求外，还应遵守以下规定： 

(1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务； 

(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 

(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。 

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一： 

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

(2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

(3）为本标段的监理人； 

(4）为本标段的代建人； 

(5）为本标段提供招标代理服务的； 

(6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； 

(7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的； 

(8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的； 

(9）被责令停业的； 

(10）被暂停或取消投标资格的； 

(11）财产被接管或冻结的； 

(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。 

1.5 费用承担 

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 

1.6 保密 

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成

的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字 

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。 

1.8 计量单位 

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 
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1.9 踏勘现场 

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照招标公告（或投标邀请书）规定的时间

和地点组织踏勘现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。 

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参

考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 

1.10 投标预备会 

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照招标公告（或投标邀请书）规定的

时间和地点召开投标预备会。 

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便

招标人在会议期间澄清。 

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以

书面形式通知所有领取招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。 

1.11 分包 

投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容、分包金额、接受分包的第三人资质要求见投标人

须知前附表。投标人应在投标文件中明确是否在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分

包。投标人拟分包时，分包人应具备与分包工程的标准和规模相适应的资质和业绩，在人力、设备、资

金等方面具有承担分包工程施工的能力。投标人应在投标文件中提供分包协议、分包人的资质证书及营

业执照复印件、人员、设备和业绩资料表、分包的工程项目和工程量。 

1.12 偏离 

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件

的，其处理方式见投标人须知前附表。 

2．招标文件 

2.1 招标文件的组成 

本招标文件包括： 
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(1）招标公告（或投标邀请书）； 

(2）投标人须知； 

(3）评标办法； 

(4）合同条款及格式； 

(5）工程量清单； 

(6）图纸； 

(7）技术标准和要求； 

(8）投标文件格式； 

(9）投标人须知前附表规定的其他材料。 

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部

分。 

2.2 招标文件的澄清 

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提 

出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出澄清申请，要求招标人对招标文

件予以澄清。 

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有领取招标文件的投标人，但不指明 

澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容

可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该 

澄清。 

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的

时间后的任何澄清要求。 

2.3 招标文件的修改 

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已领取招标文件的投标人。修改招标文件的

时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将

相应延长投标截止时间。   
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2.3.2 投标人收到修改通知后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到 

该修改。 

3．投标文件 

3.1 投标文件的组成 

3.1.1 投标文件应包括下列内容： 

(l）投标函及投标函附录； 

(2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书； 

(3）已标价工程量清单； 

(4）施工组织设计； 

(5）项目管理机构； 

(6）资格审查资料； 

(7）投标人须知前附表规定的其他材料。 

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括

本章第 3.1.1 (3）目所指的联合体协议书。 

3.2 投标报价 

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。 

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中

的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。 

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其

计算方法在投标人须知前附表中载明。 

3.3 投标有效期 

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。 

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。

投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；

投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金 
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3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投

标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，

其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。 

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件应当予以否决。 

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金（无

息）。 

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件； 

(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保和

招标代理服务费。 

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的） 

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的

复印件。 

3.5.2“近年财务状况”应附流动资金来源证明及经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，

包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。 

3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书的复印件。每张表格只

填写一个项目，并标明序号。 

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格

只填写一个项目，并标明序号。 

3.5.5“近 3 年发生的诉讼及仲裁情况表”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁

决等有关法律文书复印件。 

3.6 备选投标方案 

不接受投标备选方案。 

3.7 投标文件的编制 

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件

的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利
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于招标人的承诺。 

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等

实质性内容作出响应。 

3.7.3 投标文件应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和法定代表人或其委托代理人的个

人电子印章或电子签名章。 

3.7.4 纸质版投标文件份数具体要求见投标人须知前附表。 

4．投标 

4.1 投标文件的加密 

4.1.1 投标人制作完成的电子版投标文件须进行加密处理。 

4.1.2 投标文件加密格式见投标人须知前附表。 

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求加密的投标文件，招标人应予拒收。 

4.2 投标文件的递交 

4.2.1 投标人应在第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。 

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。 

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 

4.3 投标文件的修改与撤回 

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应

以书面形式通知招标人。 

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。招

标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。 

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标

保证金。 

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3条、第 4 条规定进行编

制。 

5．开标 
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5.1 开标时间和地点 

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开

标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。 

5.2 开标程序 

5.2.1 电子开标网络及软硬件设施要求：参与不见面开标电脑须安装音响和麦克风设备，不见面开

标系统在开标过程中建议使用 360 浏览器，为更好实时查看不见面开标室现场，推荐使用 10M 及以上网

络宽带。 

5.2.2 开标当天，投标人务必于开标前提前登录系统，进入所投标项目，在项目签到界面，招标人

或代理机构通知签到后及时进行线上签到。 

5.2.3 开标过程中请重点关注不见面开标系统互动区消息，及时查阅，并根据消息提醒及时进行投

标文件在线解密等操作。 

5.2.4 项目进入投标文件在线解密阶段后，须在招标文件规定解密时间内（30 分钟）使用相应的投

标文件 CA证书进行在线解密，否则将无法解密。注：因投标人数字证书（CA 锁）问题，在开标时造成

投标文件无法解密的，投标人自行承担由此导致的全部责任。 

5.2.5 开标完成后，投标人要在线确认开标结果，开标记录表将自动保存到系统，交易各方、监管

单位均可浏览核验开标结果。 

5.3 开标异议 

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。 

6．评标 

6.1 评标委员会 

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟

悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方

面专家的确定方式见投标人须知前附表。 

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避： 

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属； 

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员： 
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(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的； 

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。 

6.2 评标原则 

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 

6.3 评标 

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第

三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 

7．合同授予 

7.1 定标方式 

评标委员会推荐 3 名中标候选人，并标明推荐顺序。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定

中标人。 

7.2 中标结果公示 

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标结果。 

7.3 中标通知 

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结

果通知未中标的投标人。 

7.4  履约担保 

   7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合 

同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人 

须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的 10%。 

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，

给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。   

7.5 签订合同 

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件

订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招

标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
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7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按

投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。 

8．纪律和监督 

8.1 对招标人的纪律要求 

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公

共利益或者他人合法权益。 

下列行为均属招标人与投标人串通投标： 

（1）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其它投标人，或者协助投标人撤换投标文

件，更改报价； 

（2）招标人向投标人泄露标底； 

（3）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿； 

（4）招标人预先内定中标人； 

（5）其它串通投标行为。 

8.2 对投标人的纪律要求 

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，

不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。 

8.2.1 下列行为均属以他人名义投标： 

（1）投标人挂靠其它施工单位； 

（2）投标人从其它施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书； 

（3）由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。 

8.2.2 下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程： 

（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员； 

（2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目经理、技术负责人、财务负责人、质量管理人

员、安全管理人员 （专职安全生产管理人员）不是本单位人员。 

投标人本单位人员，必须同时满足以下条件： 

（1）聘任合同必须由投标人单位与之签订； 
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（2）与投标人单位有合法的工资关系； 

（3）投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效证明其为本单位人员身份的文件。 

8.2.3 下列行为均属投标人串通投标报价： 

（1）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价； 

（2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价； 

（3）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标； 

（4）投标人之间其它串通投标报价的行为。 

8.3 对评标委员会成员的纪律要求 

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中

标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评

标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审

和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员

不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 

8.5 投诉 

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部

门投诉。 

9. 需要补充的其他内容 

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。 

10. 电子招标投标 

采用电子招标投标。
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附件一：  

 

招标文件澄清申请函 

                                       编号：  

 

 _______________________（招标人名称）：  

 

经过仔细阅读___________________（项目名称）_________（标段名称）招标文件后，我方申请对

以下问题予以澄清：  

 

 1.„„ 

 

 2.„„ 

 

„„ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     投标人：__________ （盖单位章）  

 

                                     _________年_______月____日 
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附件二：  

 

                         招标文件澄清通知  

编号： 

 

 _______________（投标人名称）：  

 

    经研究，对_________________（项目名称）______________（标段名称）招标文件，作如下澄清：  

 

    1.„„  

 

    2.„„  

 

       „„  

 

    请收到本通知后以书面形式按招标文件第 2 章附件四格式在________年______月_______日前回复

确认，同时采用传真方式发至 __________。  

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

    招标人：____________（盖单位章）  

 

                                       ___________年________月__________日  
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附件三：  

 

招标文件修改通知 

编号： 

 

 _________________（投标人名称）：  

 

    经研究，对___________（项目名称）___________（标段名称）招标文件，作如下修改：  

 

    1．„„  

 

    2．„„  

 

       „„  

 

 

 

    请收到本通知后以书面形式按招标文件第 2 章附件四格式在_________年__________月 _________

日前回复确认，同时采用传真方式发_______________。  

 

                                                  

 

 

 

  

 

                                   招标人：___________（盖单位章）  

 

                                  __________年__________月_________日  
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附件四：  

 

                  招标文件澄清通知、修改通知确认函  

编号： 

 

 _________________（招标人名称）：  

 

    你方_________年_________月________日发送的__________（项目名称）           （标段名称）

招标文件问题___________（澄清通知／修改通知），我方已于______年______月______日收到，通知的

主要内容如下：  

 

 __________年_______月________日，___________（文件名称及编号），共__________（页码总数）

__________（条款总数）；  

 

    „„  

 

特此确认。  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       投标人:____________ （盖单位章）  

 

                                       __________年_________月________日  
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附件五： 

开标记录表 

 

                  ______________（项目名称）_____________（标段名称）  

 

                                       开标时间:________年______月_____日____时____分  

序号 投标人 投标报价（元） 质量目标 工期（天） 备注 
投标人法定代表人或

其委托代理人签名 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

招标人编制的最高投标限价 

 

 

                                   

记录人:_______          监标人：__________         招标人：__________ 

                                              

 

  ____年____ _月_  __日  
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附件六：  

中 标 通 知 书 

编号： 

 

 _______________（中标人名称）：  

    贵单位于     年   月   日所递交的                              （项目名称）投标文件已

经评标委员会评定，中标公示期已满，贵单位中标，请务必于中标通知书发出之日起三十日内与项目 

业主单位尚签合同，具体中标内容如下： 

中标价 

(大写人民币) 

 

 

项目负责人  

工期(天)   质量标准 合格  

项目业主单位: 

(盖章) 

 

负责人： 

    

年    月    日 

招标代理机构: 

(盖章) 

 

负责人： 

       

年   月   日 

行业监管部门: 

(盖章) 

 

负责人： 

 

年   月   日 

陇西县公共资源交易平台： 

 

(盖章) 

 

负责人： 

 

年   月   日 

 

 

1.本中标通知书壹式五份，项目业主单位、中标单位、招标代理机构、行业监管部门、陇西县公共资源

交易平台各壹份。 

2.此件涂改无效。 
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招标编号： ZZX-26025-SG 第三章 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

评标办法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



定西市陇西县德兴乡马家坪村禄家岔社潜在滑坡治理工程                                       施工招标文件 

34 

 

评标办法前附表 

条 款 号 评 审 因 素 评 审 标 准 

2.1.1 
形式评审

标  准 

投标人名称 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 

投标文件的签字盖章 符合第二章投标人须知第 3.7.3 款的要求 

投标文件格式 符合第八章投标文件格式的要求 

报价唯一性 只能有一个有效报价 

2.1.2 

 

资格评审

标  准 

营业执照 具备有效的营业执照 

安全生产许可证 具备有效的安全生产许可证 

资质等级 
具备有效的资质证书且资质等级符合第二章投标人须知第

1.4.1 项的规定 

财务状况 符合第二章投标人须知第 1.4.1 项规定 

类似项目业绩 符合第二章投标人须知第 1.4.1 项规定 

信誉 符合第二章投标人须知第 1.4.1 项规定 

项目经理 符合第二章投标人须知第 1.4.1 项规定 

企业负责人 具备有效的安全生产考核合格证书 

技术负责人 符合第二章投标人须知第 1.4.1 项规定 

其他要求 符合第二章投标人须知第 1.4.1 项规定 

2.1.3 

 

响应性评

审标准 

 

投标报价 符合第二章“投标人须知”第 3.2 项规定 

投标内容 符合第二章投标人须知第 1.3.1 项规定 

计划工期 符合第二章投标人须知第 1.3.2 项规定 

工程质量 符合第二章投标人须知第 1.3.3 项规定 

投标有效期 符合第二章投标人须知前附表第 3.3.1 项规定 

权利义务 符合第四章“合同条款及格式”规定 

已标价工程量清单 符合第五章工程量清单填写的有关要求 

技术标准和要求 符合第七章技术标准和要求（合同技术条款）的规定 

其他情形 符合法律、法规规定的其他要求 
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条款号 条款内容 编列内容 

2.2.1 
分值构成 

（总分 100 分） 

（1）施工组织设计：  18 分 

（2）项目管理机构：  6 分 

（3）投标报价：     70 分 

（4）其它评分因素：  6 分 

2.2.2 评标基准价计算 

招标人设招标控制价，投标报价高于招标控制价的投标文件

将予以否决。 

依据本章第 2.2.2 项相关规定计算。 

有效报价指通过经过算术性修正后的投标人报价。 

2.2.3 
投标报价的偏差率计

算公式 
偏差率＝100%×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价 
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1.评标方法 

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款

规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，

但投标报价低于其它成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标

人自行确定。 

2.评审标准 

2.1  初步评审标准 

2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。 

2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。 

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。 

2.2  分值构成与评分标准 

    2.2.1 分值构成 

（1）施工组织设计：见评标办法前附表； 

（2）项目管理机构：见评标办法前附表； 

 （3）投标报价：见评标办法前附表； 

（4）其它评分因素：见评标办法前附表。 

2.2.2 评标基准价计算方法 

a．A 为招标人设的最高投标限价。 

b．B 经过计算（有效投标人是指通过初步审查的投标人） 的算术平均值。 

  投标人的算术平均值 

 

B= 

  

 

式中 ai——投标人的有效报价(i＝1，2，„，n)，有效报价见评标办法前附表； 

   n——有效报价的投标人个数； 

   M——最高的投标人有效报价； 

   N——最低的投标人有效报价。 
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c．评标基准价 C=0.75A+0.25B 

2.2.3 投标报价的偏差率计算 

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。 

2.2.4 评分标准 

评分标准按照本章附件三：评分标准。 

3.评标程序 

3.1 初步评审 

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的有

关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。

有一项不符合评审标准的，应当予以否决。（适用于未进行资格预审的） 

3.1.2 投标人有以下情形之一的，应当予以否决： 

(l）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的； 

(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； 

(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人

书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当予以否决。 

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； 

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有

明显错误的除外。 

3.2 详细评审 

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。 

(1）按本章第 2.2.4(1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分 A； 

(2）按本章第 2.2.4(2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分 B； 

(3）按本章第 2.2.4(3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C； 

(4）按本章第 2.2.4(4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D 。 

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D 。 

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使



定西市陇西县德兴乡马家坪村禄家岔社潜在滑坡治理工程                                       施工招标文件 

38 

 

得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人

不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标

应当予以否决。 

3.3 投标文件的澄清和补正 

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行

书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。 

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书

面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。 

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明

或补正，直至满足评标委员会的要求。 

3.4 评标结果 

3.4.1 评标委员会依据本章第 2.2 款评分标准进行评分，按评标办法前附表的约定计算投标人最终

得分，根据得分由高到低的顺序推荐 3名中标候选人，并标明推荐顺序。 

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。 
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附件一：  

 

                        投标文件澄清通知  

编号： 

 

__________________（投标人名称）：  

 

 ________________项目名称）____________（标段名称）评标委员会对你方的投标文件进行了仔

细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：  

 

    １．„„  

 

    ２．„„  

 

    „„  

 

    请将上述问题的澄清函于_______年_______月_______日______时前递交至______________（详细

地址）或传真至__________（传真号码）。采用传真方式的，应在____年______月______日_______时前

将原件递交至________    _ 详细地址）。  

 

 

 

 

 

 

                            评标委员会负责人：_________________（签字）  

 

                                      ________年______月_______日  
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附件二：  

 

                        投标文件澄清函  

编号： 

 

 ____________（项目名称）_____________（标段名称）评标委员会：  

 

    投标文件澄清通知 （编号:____________）已收悉，现就有关问题澄清如下：  

 

    1．„„  

 

    2．„„  

 

    „„  

 

 

 

 

 

                                       投标人：_______                  _____（盖单位章）  

 

                                      法定代表人或其委托代理人：_________________（签字）  

 

                                       _________年_________月__________日  
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评 分 标 准 表 

序号 评分因素 分值 评分标准 
赋
分 

一 施工组织设计 18     

1 内容完整性和编制水平  2 
施工组织设计方案内容完整、严密、科学，能针对工程特点及

工期合理安排施工组织计划的得 2 分，否则酌情扣分。 
  

2 施工方案与技术措施 2 
施工方案与技术措施完整、合理、可行得 2 分，否则酌情扣 

分。 
  

3 质量管理体系与措施 4     

3.1 质量保证措施 2 
有健全的质量保证体系和切实可行的工程质量保证措施得2分，

否则酌情扣分。 
  

3.2 质量检测设备 1 有满足工程要求的质量检测设备者得 1 分，否则酌情扣分。   

3.3 质量管理标准规范 1 
有执行国家、行业、地方强制性标准规范的具体措施者得 1分，

否则酌情扣分。 
 

4 安全管理体系与措施 4     

4.1 安全管理控制措施 2 
针对本工程特点制定有安全生产管理制度及可操作的安全控制

措施的得 2 分，否则酌情扣分。  
  

4.2 安全生产应急预案 2 
针对本工程可能存在的安全隐患制定有可靠的安全生产应急预

案的得 2 分，否则酌情扣分。 
  

5 
环境保护管理体系与措

施 
1 

环境保护管理体系健全，对生活区、生产区及周边环境的影响

分析准确，并有实质性保护及改善措施者得 1 分，否则酌情扣

分。  

  

6 工程进度计划与措施 2    

6.1 进度计划 1 
有可行的施工横道图或网络图，有保障工程进度的具体可行措

施得 1 分，否则酌情扣分。 
 

6.2 进度保证措施 1 
有保证各控制性工期和总工期具体措施的得 1 分，否则酌情扣

分。 
 

7 资源配备计划 3    

7.1 设备配备计划 1 
根据工作量，配备的设备数量能满足施工要求，且有备用设备

的得 1 分，否则酌情扣分。  
 

7.2 劳动力配备计划 1 
根据工作量，配备的劳务数量能满足施工要求，且有备用劳务

队伍的得 1 分，否则酌情扣分。  
  

7.3 资金使用计划 1 
根据进度计划，资金安排合理，备用应急资金充足的得 1 分，

否则酌情扣分。   
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序号 评分因素 分值 评分标准 赋分 

二 项目管理机构 8     

1 项目管理机构 2 项目管理机构健全、合理得 2分，否则酌情扣分。  

2 项目经理任职资格及业绩 2   

2.1 项目经理任职资格  1 取得工程类中级及以上技术职称的得 1 分，否则不得分。  

2.2 项目经理业绩 1 

近 3 年在 1 项类似工程项目中担任项目经理的得 0.5 分，在 2

项以上（含 2 项）类似工程项目中担任项目经理的得 1 分，否

则不得分。 

 

3 技术负责人任职资格及业绩 2   

3.1 技术负责人任职资格 1 取得高级（含副高级）技术职称的得 1 分，否则不得分。  

3.2 技术负责人业绩 1 

近 3 年在 1 项类似工程项目中担任技术负责人的得 0.5 分，在

2 项以上（含 2 项）类似工程项目中担任技术负责人的得 1 分，

否则不得分。 

 

4  其他人员 2 
根据工程规模及建设任务，所配备的各类管理人员数量能更好

保障该工程施工管理要求的得 2 分，否则酌情赋分。 
  

三 投标报价  70 

投标报价最高得分 70 分。投标报价等于评标基准价时，得 70

分；若投标报价高于评标基准价时，每增加一个百分点扣 2分

(以 70 分为基础分)；报价低于评标基准价时，每降低一个百

分点扣 1 分(以 70 分为基础分)；增减比率不足一个百分点时，

采取内插法处理(保留两位小数)。 

  

四 其它因素  4    

1  企业财务能力与资信  2    

1.1 企业财务能力 1 
财务报表及审计报告完整，没有连续 3 年亏损的得 1 分，否则

不得分。 
 

1.2 企业资信 1 
拟投入的流动资金满足本工程要求，并附有证明材料的得1分，

否则不得分。 
 

2 企业业绩 2 
近 3 年内完成的类似工程项目业绩多于 2 项的，每增加 1 项加

0.5 分，最高得 2 分。 
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招标编号：ZZX-26025-SG 第四章 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

合同条款及格式 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



定西市陇西县德兴乡马家坪村禄家岔社潜在滑坡治理工程                                       施工招标文件 

44 

 

第一节 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

通用合同条款 
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通用合同条款 

 

 

 

引用 《中华人民共和国简明标准施工招标文件》 

（通用合同条款）（2012 年版） 
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第二节 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

专用合同条款 
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第 2节  专用合同条款 
                        

1．一般约定 

1.1  词语定义 

1.1.2   合同当事人和人员 

1.1.2.2  发包人：陇西县自然资源局 

1.1.2.3  承包人：本合同的中标人。 

1.1.2.5  监理人：招标确定  

1.1.4  日期 

1.1.4.5  缺陷责任期（工程质量保修期）：自实际竣工验收合格之日起 1年。 

1.4 合同文件的优先顺序  

除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下： 

（1）合同协议书（包括补充协议）； 

（2）中标通知书； 

（3）投标函及投标函附录； 

（4）专用合同条款； 

（5）通用合同条款； 

(6) 技术标准和要求； 

（7）图纸； 

（8）已标价的工程量清单； 

（9）经双方确认进入合同的其它文件。 

2.发包人义务  

2.3 提供施工场地  

本款约定为：发包人负责办理永久征地及其范围内的移民、拆迁事宜，承包人应根据投标文件中规

划的区段、用地范围、占用顺序，在合同签订后的 14天内，向发包人提交 3份永久用地的详细计划表，

发包人将按照上述计划中永久占地的位置、数量和需用时间，进行审批后分期办理永久用地征用手续。

在批准计划内的永久用地的征用补偿费由发包人承担。 

发包人提供施工现场及毗邻区域内设计基本资料（气象、地质、水文观测资料等），并保证有关资

料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求，其余施工场地内管线和地下设施等有关资料均由承

包人负责收集。 

2.8 其它义务  

本条款约定为在实施工程征用地的过程中，双方应积极配合，协助对方与当地政府（包括乡村）、

居民、企业等进行协调，按规定办理各种需要的手续，获得许用权，处理各种矛盾。 
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3.监理人  

3.1 监理人的职责和权力  

3.1.1  监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：  

（1）按第 4.3 款约定，批准工程的分包；  

（2）按第 10.2 款约定，批准施工总进度计划和批准修订进度计划； 

（3）按第 11.3 款约定，确定延长完工期限； 

（4）按第 12.4 款约定，发布影响全局进度的工程暂停指示；发出暂停施工后的复工通知； 

（5）按第 15.1 款约定，确定变更的范围及因变更调整单价或合价。 

（6）按第 15.6 款约定，批准暂列金额的使用；  

（7）按第 17.2.1 款约定，确定支付预付款； 

（8）按第 17.5 款约定，确定竣工结算； 

（9）按第 17.6 款约定，最终结清； 

4.承包人 

4.1 承包人的一般义务 

4.1.6 其他义务 

（1）承包人在合同履行期间，除专用合同 2.3 款约定由发包人提供的资料外，其余施工场地内管线

和地下设施等有关资料均由承包人负责收集，承包人不得对工程区内各种道路、管道、电线、电缆等公

共设施造成任何影响和破坏，不得影响邻近建筑物、构造物的安全及当地居民的生产生活。如果发生上

述情况，由此导致索赔、赔偿、诉讼费、指控费及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用，承包

人应处理和协调好与当地政府（包括乡村）、居民、企业的关系，按规定办理各种需要的手续，获得使

用权，处理好各种矛盾。 

(2)开工前承包人在标段起终点要树立门架，至少应写明承包人名称；关键工程、重要部位及构造物

的施工点都要悬挂醒目标牌，需写明工点负责人、质检负责人、技术负责人姓名、工程内容、配合比等；

现场施工人员都必须配戴证件上岗，证件上附照片，并写明姓名、单位、岗位等内容。工程管理人员、

施工人员及其他现场工作人员要统一着装、佩带上岗证和安全帽。 

（3）现场配合与协调 

承包人在实施和完成承建合同工程及修复缺陷过程中的一切作业应保证发包人免于承担因承包人借

用、占用或进出其他标段施工区或影响作业等所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿及其他开支。承包人有

义务提供与相邻标段工程施工的配合与协调，包括： 

①工作面的安全和施工质量影响； 

②施工进度的影响； 

③及时提供或移交工作面； 
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④保持相邻界面附近的结构质量； 

⑤为其他标段承包人提供交通道路、交叉工作面的作业场地； 

⑥在承建标段范围区段的维护与保养，不得造成损坏或障碍而影响相邻标段的施工。 

⑦承包人应积极协助发包人做好永久占地的征用工作。 

(4)承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权， 

以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。需要发包人协调时，发包人应协助承 

包人办理相关手续。 

（5）对现场作业和施工方法负责 

监理人对承包人的施工计划、方法、措施以及设计图纸的审查与批准，或对于分包人的确认和分包

人选择的批准，或对于承包人所实施工程的检查和检验，并不意味着可变更或减轻承包人应承担的全部

合同义务和责任。 

（6）工程防汛 

①在合同工程施工期和缺陷责任期，承包人有义务采取措施防御洪水，保证工程的安全，必须服从

防洪抢险的命令和统一调度指挥。 

②由于承包人施工需要设置在河道（或行洪区）内的所有设施，在汛前必须完全拆除，不能对原河

道的泄流能力造成任何影响。 

③承包人在合同履行期间严格执行《安全生产法》及行业相关规定。 

（7）本项目资金专款专用 

发包人将对投入到本项目的资金使用情况进行不定期监督、检查，要求承包人必须开设专户存储，

专款专用，严禁挤占、挪用和滞留建设资金，严禁恶意拖欠职工工资和劳务费。承包人如违反上述规定，

发包人将视其情节处以违约金。 

（8）其他 

①根据投标文件的承诺投入相应的人员、设备、资金，并定期向发包人、监理人报告。 

②随时接受并配合监理人进行现场检查、检测和验收； 

③维护发包人提供的各种基本设施（包括测量基准点等），并保持完好； 

④积极防灾、抗灾、规避工程风险； 

⑤合法使用专利技术或产品，避免发生侵权； 

⑥无偿提交完整的工程归档资料； 

⑦服从现场统一指挥，遵守发包人制定的有关现场管理的制度； 

⑧承包人应勤勉和守信，按照合同的各项约定和在竞争本合同时所作的投标承诺全面、忠实地履行

本合同约定的全部义务； 

5.施工控制网 
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5.1 将原条款修改为: 监理工程师应在发出开工通知书 7 天之前,向承包人提供原始基准点,基准线

和参考标高等书面资料,并进行现场交验，承包人则应:根据监理工程师书面给定原始基准点、基准线和

参考标高,负责对本合同工程进行准确的放样,并对本合同工程各部分的控制点坐标、地面线标高、尺寸、

位置等进行精确的复核。如发现图纸中有错误或有变化需重新调整时，应向监理工程师提交一份详细资

料，列出他认为有错误或有变化需修正的数据和处理意见报监理工程师核查确认，否则应对由此造成的

损失负责。 

6.4 异常恶劣的气候条件  

本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为： 

（1）日降雨量大于 50 ㎜的雨日超过 3 天； ` 

（2）风速大于 10.8m/s 的 6 级以上大风灾害； 

（3）日气温超过 38℃的高温大于 3天； 

（4）日气温低于-20℃的严寒大于 3天； 

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量 10mm 及以上； 

（6）其他异常恶劣气候灾害。 

6.5 承包人工期延误  

原条款修改为：由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不

能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人工期

延误，逾期完工 15 日内，每天按合同价的 0.2%支付逾期完工违约金，逾期完工在 15 日以后，每天按合

同价的 0.5%支付逾期完工违约金，但最终累计金额不超过合同价的 10%。 

8.1 材料、工程设备和工程的试验和检验  

   本款补充 8.1.4、8.1.5 条款： 

8.1.4 本工程金属结构、启闭机、机电产品及管材进场后，监理人组织发包人、承包人按合同进行 

交货检查和验收，安装前承包人应根据产品说明书及有关技术文件再仔细检查一遍，对在运输和存放过 

程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并报告监理人、发包人协商处理。   

8.1.5 本工程见证取样的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样资料由承包人提

供，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上签字，费用由承包人承担。 

10.计量与支付  

10.1 计量 

    本项补充如下：  

未按变更程序批准，承包人擅自增加的工程量均不予计量；不合格的工程不予计量。 

10.2 预付款 

本项约定为：本工程合同签订后甲乙双方协商制定工程预付款；    
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10.3  工程进度付款  

本项约定为：承包人应提进度付款申请单一式 6 份 

10.4  质量保证金  

本项约定为：每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的 10％，扣留的质量保证金总额为

合同价格的 3％。 

缺陷责任期为 1 年，自实际竣工日期起计算。 

10.5  竣工结算  

      10.5.2 本项约定为：承包人应提交竣工付款申请单一式 6 份。 

12 .缺陷责任与保修责任  

12.1  缺陷责任 

本款约定为：缺陷责任期为 1年，自实际竣工日期起计算。 

12.2  保修责任 

本款约定为：保修期为 1年，自实际竣工日期起计算。 

13 保险 

13.1 保险范围： 

13.1.1 本款约定如下： 

承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险和（或）安装工程一切险。保险费由承 

包人报价时分摊在其他子目单位或总价中。 

    投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设 

备所投的保险。 

    保险金额：保险金额为工程的全部重置成本（包括修复损坏的附加费用）。 

    保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止。  

保险费率：执行现行法定费率或由承包人与保险人协商确定。  

保险费由承包人报价时分摊在其他子目单价或总价中。 

17.争议的解决 

    发包人与承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好解决不成的，提交 

仲裁机构仲裁，双方约定的仲裁机构为：                 。 
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第三节 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

合同附件格式 
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附件一： 

合同协议书 

         （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                       （项

目名称），已接受         （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目      标段施工

的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。 

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： 

（1）中标通知书； 

（2）投标函及投标函附录； 

（3）专用合同条款； 

（4）通用合同条款； 

（5）技术标准和要求； 

（6）图纸； 

（7）已标价工程量清单； 

（8）其他合同文件。 

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。 

3. 签约合同价：人民币（大写）                    元（￥        ）。 

4. 合同形式：             。 

5. 计划开工日期：    年    月    日 

计划竣工日期：    年   月    日 

工期：     日历天。 

6. 承包人项目经理：                。 

7. 工程质量符合               标准。 

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。 

10. 本协议书一式     份，合同双方各执一份。 

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 

发包人：                  （盖单位章）     承包人：                （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：      （签字）    法定代表人或其委托代理人：    （签字） 

 

     年     月     日                               年     月     日 
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附件二： 

履约担保 

 

               （发包人名称）：  

 

鉴于               （发包人名称，以下简称“发包人”）接受         （承包人名

称）（以下称“承包人”）于    年    月    日参加             （项目名称）     标段

施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供

担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                    元（￥          ）。 

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之

日止。 

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在

收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7天内无条件支付。 

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第 15 条变更合同时，我方承担本担保规定的

义务不变。 

 

担 保 人：                       （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：           （签字） 

地    址：                                   

邮政编码：                                   

电    话：                                   

传    真：                                   

       年       月       日 

注：委托代理人应附授权委托书。 
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招标编号：ZZX-26025-SG 第五章 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工程量清单 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



定西市陇西县德兴乡马家坪村禄家岔社潜在滑坡治理工程                           施工招标文件 

56 

 

1.工程量清单说明 

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单

的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子

目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和

国法定计量单位或其扩大单位。 

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术

规范及图纸等一起阅读和理解。 

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程量和工程价款的支付应遵循合同

条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。 

1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：未按变更程序批准，承包人擅自增

加的工程量均不予计量；不合格的工程不予计量。 

1.5 报价过程中当招标图纸工程量与工程量清单所列数量不一致时，应以工程量清单所

列数量作为报价的依据。 

2. 投标报价说明  

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。  

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价，应包括所需人工费、施

工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、缺陷修复费、保险费、安全生产费以及合

同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、税金、利润等。  

2.3 暂列金额的数量及拟用子目的说明：本合同工程哨所为暂列金额，结算时按实际计

量。  

2.4 暂估价的数量及拟用子目的说明：本合同工程无暂估价。 

3.其他说明 

   3.1 投标人在填写工程量清单表时,应先仔细阅读本说明,由于投标人未阅读本说明而造

成的一切后果均由投标人自负。 
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投标人：          （盖单位章） 

                               法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章） 

     年     月      日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投标报价汇总表 

 表一         单位：元 

序号 工程或费用名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程 合计 

第一部分 建筑工程     

第二部分 临时工程     

 工程总报价  
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 建筑工程工程量清单表  
表二     单位:元  

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注 

  第一部分：建筑工程          

一 X1 不稳定斜坡      

（一） X1 挡土墙工程（Ⅱ型挡土墙）      

1 土方开挖(机械) m³ 204.75    

2 土方夯填 m³ 51.75    

3 C25 砼（挡土墙） m³ 339.75    

4 C25 墙顶（散水） m³ 3.75    

5 C25 墙底（散水） m³ 3.75    

6 2:8 水泥土垫层 m³ 19.88    

7 伸缩缝 m
2
 33.98    

8 反滤层 m³ 1.84    

9 黏土夯填 m³ 1.01    

10 φ110PVC 管 m 72.84    

11 汽车外运弃土(运距 1km) m³ 151.99    

（二） X1 锚杆格构工程      

1 坡面刷方（机械） m³ 1083.50    

2 土方开挖（人工开挖，Ⅲ类土） m³ 158.31    

3 钢筋制作安装(Φ8) t 3.817    

4 钢筋制作安装(Φ20) t 27.370    

5 伸缩缝 ㎡ 14.28    

6 锚杆（长度 9m） 根 104    

7 锚杆（长度 12m） 根 104    

8 C30 混凝土浇筑 m³ 211.08    

9 汽车外运弃土(运距 1km) m³ 1241.81    

（三） 坡面绿化      

1 撒播种草 ㎡ 2379    

（四） 防护栏工程      

1 栏杆制安(Φ50) t 3.14    

2 管材运输 t 3.14    
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3 钢筋制作安装(Φ18) t 1.87    

二 X2 不稳定斜坡      

（一） 挡土墙工程（Ⅱ型渐变式挡土墙）      

1 土方开挖(机械) m³ 159.50    

2 土方夯填 m³ 40.42    

3 C25 砼（挡土墙） m³ 244.82    

4 C25 墙顶（散水） m³ 3.76    

5 C25 墙底（散水） m³ 3.76    

6 2:8 水泥土垫层 m³ 16.24    

7 伸缩缝 ㎡ 24.48    

8 反滤层 m³ 1.54    

9 黏土夯填 m³ 0.85    

10 φ110PVC 管 m 51.35    

11 汽车外运弃土(运距 1km) m³ 118.23    

（二） 挡土墙工程（Ⅰ型挡土墙）      

1 土方开挖(机械) m³ 88.60    

2 土方夯填 m³ 22.57    

3 C25 砼（挡土墙） m³ 116.10    

4 C25 墙顶（散水） m³ 2.93    

5 C25 墙底（散水） m³ 2.93    

6 2:8 水泥土垫层 m³ 9.78    

7 伸缩缝 ㎡ 11.61    

8 反滤层 m³ 0.96    

9 黏土夯填 m³ 0.53    

10 φ110PVC 管 m 23.12    

11 汽车外运弃土(运距 1km) m³ 65.51    

（三） X2 锚杆肋板墙      

1 基础开挖 m³ 79.60    

2 土方夯填 m³ 46.50    

3 钢筋制作安装(Φ8) t 0.24    

4 钢筋制作安装(Φ12) t 21.35    

5 钢筋制作安装(Φ16) t 12.141    
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6 钢筋制作安装(Φ18) t 4.860    

7 钢筋制作安装(Φ28) t 9.737    

8 C30 混凝土（肋柱） m³ 114.75    

9 C30 混凝土（挡土板） m³ 241.50    

10 锚杆(6m) 根 45    

11 锚杆(9m) 根 90    

12 伸缩缝 ㎡ 26.88    

13 反滤层 m³ 8.64    

14 φ100PVC 管 m 205.00    

15 2:8 水泥土 m³ 9.00    

16 汽车外运弃土(运距 1km) m³ 33.10    

（四） X2 锚杆格构工程      

1 坡面刷方（机械） m³ 1212.00    

2 土方开挖（人工开挖，Ⅲ类土） m³ 116.91    

3 钢筋制作安装(Φ8) t 2.819    

4 钢筋制作安装(Φ20) t 20.212    

5 伸缩缝 ㎡ 9.60    

6 锚杆（长度 9m） 根 42    

7 锚杆（长度 12m） 根 97    

8 C30 混凝土浇筑 m³ 155.88    

9 汽车外运弃土(运距 1km) m³ 1328.91    

（五） 坡面绿化      

1 撒播种草 ㎡ 1625.00    

（六） 截水渠工程      

1 基础开挖 m³ 76.91    

2 土方夯填 m³ 11.54    

3 C25 砼（渠壁） m³ 7.97    

4 C25 砼（渠底） m³ 4.92    

5 2:8 水泥土垫层 m³ 34.92    

6 钢筋制安（Φ12) t 1.15    

7 伸缩缝 ㎡ 1.29    

8 SBS 防水布 ㎡ 9.70    
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9 汽车外运弃土(运距 1km) m³ 65.37    

（七） 吊沟工程      

1 基础开挖 m³ 6.48    

2 土方夯填 m³ 1.04    

3 C25 砼（渠壁） m³ 1.32    

4 C25 砼（渠底） m³ 1.56    

5 钢筋制安（Φ12) t 0.02    

6 汽车外运弃土(运距 1km) m³ 5.44    

（八） 消力池工程      

1 土方开挖（人工开挖，Ⅲ类土） m³ 1.84    

2 C25 砼浇筑（池壁） m³ 0.67    

3 C25 砼浇筑（池底） m³ 0.20    

4 2:8 水泥土垫层 m³ 0.19    

5 土方夯填 m³ 0.24    

6 钢筋制安（φ12） t 0.06    

7 汽车外运弃土(运距 1km) m³ 1.60    

（九） 排水沟工程      

 排水沟      

1 基础开挖 m³ 36.76    

2 土方夯填 m³ 11.45    

3 C25 砼（渠壁） m³ 7.70    

4 C25 砼（渠底） m³ 2.20    

5 2:8 水泥土垫层 m³ 3.30    

6 钢筋制安（Φ12) t 0.79    

7 伸缩缝 ㎡ 0.99    

8 SBS 防水布 ㎡ 11.00    

9 汽车外运弃土(运距 1km) m³ 25.31    

 盖板      

1 C25 砼浇筑 m³ 3.30    

2 钢筋制安（Φ6) t 0.09    

3 盖板场内运输（60m） m³ 90.26    

三 X3 不稳定斜坡      
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（一） X3 锚杆肋板墙      

1 基础开挖 m³ 124.10    

2 土方夯填 m³ 72.42    

3 钢筋制作安装(Φ8) t 0.30    

4 钢筋制作安装(Φ12) t 26.41    

5 钢筋制作安装(Φ16) t 16.353    

6 钢筋制作安装(Φ18) t 6.390    

7 钢筋制作安装(Φ28) t 13.72    

8 C30 混凝土（肋柱） m³ 164.01    

9 C30 混凝土（挡土板） m³ 299.20    

10 锚杆(6m) 根 71    

11 锚杆(9m) 根 142    

12 伸缩缝 ㎡ 38.00    

13 反滤层 m³ 3.83    

14 φ100PVC 管 m 213.00    

15 2:8 水泥土 m³ 14.20    

16 汽车外运弃土(运距 1km) m³ 51.68    

四 X4 不稳定斜坡      

（一） X4 挡土墙工程（Ⅰ型挡土墙）      

1 土方开挖(机械) m³ 441.50    

2 土方夯填 m³ 112.46    

3 C25 砼（挡土墙） m³ 578.53    

4 C25 墙顶（散水） m³ 14.60    

5 C25 墙底（散水） m³ 14.60    

6 2:8 水泥土垫层 m³ 48.73    

7 伸缩缝 ㎡ 57.85    

8 反滤层 m³ 4.78    

9 黏土夯填 m³ 2.63    

10 φ110PVC 管 m 115.19    

11 汽车外运弃土(运距 1km) m³ 326.42    

（二） X4 锚杆格构工程      

1 坡面刷方（机械） m³ 1342.03    



定西市陇西县德兴乡马家坪村禄家岔社潜在滑坡治理工程                           施工招标文件 

63 

 

2 土方开挖（人工开挖，Ⅲ类土） m³ 116.19    

3 钢筋制作安装(Φ8) t 2.801    

4 钢筋制作安装(Φ20) t 20.088    

5 伸缩缝 ㎡ 9.60    

6 锚杆（长度 9m） 根 49    

7 锚杆（长度 12m） 根 98    

8 C30 混凝土浇筑 m³ 154.92    

9 汽车外运弃土(运距 1km) m³ 1458.22    

（三） 坡面绿化      

1 撒播种草 ㎡ 1460.00    

五 X5 不稳定斜坡      

（一） X5 挡土墙工程（Ⅱ型挡土墙）      

1 土方开挖(机械) m³ 351.08    

2 土方夯填 m³ 88.73    

3 C25 砼（挡土墙） m³ 582.56    

4 C25 墙顶（散水） m³ 6.43    

5 C25 墙底（散水） m³ 6.43    

6 2:8 水泥土垫层 m³ 34.08    

7 伸缩缝 ㎡ 58.26    

8 反滤层 m³ 3.15    

9 黏土夯填 m³ 1.74    

10 φ110PVC 管 m 124.90    

11 汽车外运弃土(运距 1km) m³ 260.61    

六 X6 不稳定斜坡      

（一） X6 挡土墙工程（Ⅱ型挡土墙）      

1 土方开挖(机械) m³ 477.75    

2 土方夯填 m³ 120.75    

3 C25 砼（挡土墙） m³ 792.75    

4 C25 墙顶（散水） m³ 8.75    

5 C25 墙底（散水） m³ 8.75    

6 2:8 水泥土垫层 m³ 46.38    

7 伸缩缝 ㎡ 79.28    
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8 反滤层 m³ 4.29    

9 黏土夯填 m³ 2.36    

10 φ110PVC 管 m 169.97    

11 汽车外运弃土(运距 1km) m³ 354.64    

七 抗拉拔试验      

1 锚杆 6m 束 3.00    

2 锚杆 9m 束 3.00    

3 锚杆 12m 束 3.00    

4 试验费 组 3    

 

 
投标人：       （盖单位章） 

                              法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章） 

     年     月      日 
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临时工程工程量清单表  
 表三    单位:元  

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注 

  第二部分：临时工程         
 

一 搭设脚手架 ㎡ 3,070.00   
 

二 临时房屋     
 

1 临时仓库 ㎡ 125.00   
 

2 办公室 ㎡ 135.00   
 

3 住房、生活建筑 ㎡ 115.00   
 

 

 

 

投标人：       （盖单位章） 

                              法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章） 

     年     月      日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



定西市陇西县德兴乡马家坪村禄家岔社潜在滑坡治理工程                           施工招标文件 

 

66 

 

 
 

 

 

 
 

 

   

 

 

第二卷 
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招标编号：ZZX-26025-SG 第六章 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

图  纸 
(另册) 
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第三卷 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



定西市陇西县德兴乡马家坪村禄家岔社潜在滑坡治理工程                           施工招标文件 

 

69 

 

招标编号：ZZX-26025-SG 第七章 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技术规范 
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1.主要标准、规范、办法  

1、本招标工程项目的材料、设备、施工、须达到中华人民共和国以及本省或行业现行

的相关的工程建设标准、规范的要求。  

2、适用的国家、行业及地方规范、标准和规程。 
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第四卷 
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招标编号：ZZX-26025-SG 第八章 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投标文件格式 
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                 （项目名称）           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投 标 文 件 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投标人：                    （单位盖章） 

 

法定代表人或其委托代理人:                 （签字或盖章） 

 

                          年         月       日 
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目  录 
 

 

 

一、投标函及投标函附录 

 

二、法定代表人身份证明 

 

三、授权委托书 

 

四、已标价工程量清单 

 

五、施工组织设计 

 

六、项目管理机构表 

 

七、资格审查资料 

 

八、其他材料 
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一、投标函及投标函附录 

 

（一）投标函 

 
 

                    （招标人名称）：   

 

1．我方已仔细研究了                    （项目名称）招标文件的全部内容，愿意

以人民币（大写）       元（￥         ）的投标总报价，工期    日历天，按合同约定

实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到        。 

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件，投标有效期为：自提交投标文件

截止之日起     天（日历天）。 

3．如我方中标： 

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。 

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。 

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。 

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。 

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第

二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。 

5．                                         （其它补充说明）。 

 

 

 

 

投标人：                     （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章） 

地址：                                    

网址：                                    

电话：                                    

传真：                                    

邮政编码：                                

 

    年      月    日 
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（二）投标函附录 

序号 条款名称 合同条目号 约定内容 备注 

1 项目经理 1.1.2.4 姓名：                

2 工期 1.1.4.3 天数：          日历天   

3 
缺陷责任期（工程质量保修

期） 
1.1.4.5    

„ „ „ „   

„ „ „ „  

     

      

      

      

      

      

      

 

投标人：                     （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章） 

     年     月    日 
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二、法定代表人身份证明 
 

投标人名称：                        

 

单位性质：                           

 

地址：                               

 

成立时间：        年        月       日 

 

经营期限：                            

 

姓名：         性别：         年龄：        身份证号码：         职务         

 

系                      （投标人名称）的法定代表人。 

 

特此证明。 

 

 

 

 

 

投标人：              （ 盖单位章） 

 

       年       月      日 
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三、授权委托书 
 

 

本人   （姓名）   系   （投标人名称）   的法定代表人，现委托   （姓名） 为我

方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   （项

目名称）   投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 

 

委托期限：            。 

 

代理人无转委托权。 

 

附：法定代表人身份证明 

  

 

 

投标人：                             （盖单位章） 

 

法定代表人：                         （签字或盖章） 

 

身份证号码：                            

 

委托代理人：                           （签字或盖章） 

  

身份证号码：                            

 

 

      年       月       日 
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四、已标价工程量清单 
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五、施工组织设计 

1．投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；

拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划

等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措

施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、

降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。 

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。  

附表一  拟投入本标段的主要施工设备表 

附表二  拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 

附表三  劳动力计划表 

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图或横道图 

附表五  施工总平面图  

附表六  临时用地表 
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附表一：拟投入本标段的主要施工设备表 
 

 

序 号 

 

设备名称 
型号

规格 
数 量 

国别 

产地 

制造 

年份 

额定功率 

（KW） 

生产 

能力 

用于施

工部位 
备 注 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

投标人：                     （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章） 

     年     月    日 
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附表二：拟投入本标段的试验和检测仪器设备表 
 

 

序号 

 

仪器设备

名称 

型号 

规格 
数 量 

国别 

产地 

制造 

年份 

已使用台 

时数 
用   途 备注 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

投标人：                     （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章） 

     年     月    日 
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附表三：劳动力计划表 
单位：人 

工种 按工程施工阶段投入劳动力情况 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

投标人：                     （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章） 

 

     年     月    日 
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附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图或横道图 
 

投标人应递交施工进度网络图或横道图，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各

个关键日期。 
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附表五：施工总平面图 
 

 

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时

设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的

情况和布置。 
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附表六：临时用地表 
 

用   途 面 积（平方米） 位   置 需用时间 
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六、项目管理机构表 
（一）项目管理机构组成表 

 

职务 姓名 职称 
执业或职业资格证明 

备注 

证书名称 级别 证号 专业 养老保险 
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（二）主要人员简历表 
  “主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、职称证、学历证、养老保险 

复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术负责人应附身份证、职称证、学历

证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；

其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。 

姓名  年龄  学历  

职称  职务  拟在本合同任职  

毕业学校 年毕业于               学校        专业 

主要工作经历 

时间 参加过的类似项目 担任职务 发包人及联系电话 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

注：主要人员指项目经理、技术负责人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管

理人员及其它主要人员。 
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七、资格审查资料 

（一）投标人基本情况表 

投标人名称  

注册地址  邮政编码  

联系方式 

联系人  电 话  

传  真  网 址  

组织结构  

法定代表人 姓 名  技术职称  电 话  

技术负责人 姓 名  技术职称  电 话  

成立时间  员工总人数：  

企业资质等级  

 

其中 

项目经理  

营业执照号  高级职称人员  

注册资金  中级职称人员  

开户银行  初级职称人员  

账号  技 工  

 

经营范围 
 

备注  
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（二）近年财务状况表 

  (请附近经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、 

利润表和财务情况说明书等。) 
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（三）近年完成的类似项目情况表 

 

项目名称  

项目所在地  

发包人名称  

发包人地址  

发包人电话  

签约合同价  

开工日期  

完工日期  

承担的工作  

工程质量  

项目经理  

技术负责人  

总监理工程师以及电话  

合同项目描述  

备注  
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（四）正在施工的和新承接的项目情况表 
 

项目名称  

项目所在地  

发包人名称  

发包人地址  

发包人电话  

签约合同价  

开工日期  

计划竣工日期  

承担的工作  

工程质量  

项目经理  

技术负责人  

总监理工程师及电话  

项目描述  

备注  
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（五）近 3 年发生的诉讼及仲裁情况 
 

序号 诉讼或仲裁事项 诉讼或仲裁中的地位 缘由 结果 备注 

一 诉讼事项     

      

      

      

      

二 仲裁事项     
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八、其他材料 

 


