

陇西县基层公共卫生服  
务能力提升项目（维修  
改造工程）

工程



招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

# 总 说 明

工程名称：陇西县基层公共卫生服  
务能力提升项目（维修改造工程）

第 1 页 共 1 页

## 一、工程概况

工程名称：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目（维修改造工程）

建设单位：陇西县卫生健康局

建设地址：陇西县境内

建设规模：陇西县16个乡镇卫生院.

## 二、编制范围

本次为设计范围内建筑装饰工程、安装工程

## 三、编制依据

1、该工程的设计图纸（设计单位：陇西县嘉图设计有限责任公司）

2、工程量清单项目计量规范（2013甘肃）、甘肃省建筑与装饰工程预算定额（2019地区基价）、甘肃省安装工程预算定额（2019地区基价）、甘肃省建筑抗震加固工程预算定额（2010）、定西市2022年第六期主要材料指导价及市场价

3、与建设项目相关的规范、标准、图集、技术资料

4、其他相关资料

## 四、编制说明

工程类别：三类

拆除工程 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升

项目（维修改造工程）

第 1 页 共 1 页

工程名称：拆除工程

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
7	011707001007	防疫抗疫费	人工费+机械费	2.301				
	二	其他总价措施项目						
8	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
9	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
11	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
12	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
13	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
14	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

维修工程 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		门诊、住院楼 维修工程							
1	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C1815 2. 框、扇材质: 断桥铝合金中空玻璃推拉窗 3. 玻璃品种、厚度: (6+12A+6) 4. 纱窗: 开启扇设纱窗	m2	295.65				
2	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能: 聚氨酯保温板 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 80厚岩棉板 (130kg/m3)	m2	1577.03				
3	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙真石漆	m2	1577.03				
4	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格: 蓝色夹心彩钢板 2. 金属檩条材料品种、规格: 钢	m2	240				
		分部小计							
		宿舍楼维修工程							
5	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C1815 2. 框、扇材质: 断桥铝合金中空玻璃推拉窗 3. 玻璃品种、厚度: (6+12A+6) 4. 纱窗: 开启扇设纱窗	m2	16.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升

项目（维修改造工程）

第 2 页 共 2 页

工程名称: 维修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
6	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：聚氨酯保温板 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度：80厚岩棉板（130kg/m <sup>3</sup> ）	m <sup>2</sup>	170.76				
7	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数：外墙真石漆	m <sup>2</sup>	243.89				
		分部小计							
		措施项目							
8	011701002001	外脚手架	1. 部位：外墙 2. 搭设高度：4.5m	m <sup>2</sup>	1884.28				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001008	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001009	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001010	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001011	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001012	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001013	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
7	011707001014	防疫抗疫费	人工费+机械费	2.301				
	二	其他总价措施项目						
8	011707002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
9	011707004002	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	011707007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
11	011707005002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
12	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
13	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
14	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

硬化工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升

项目（维修改造工程）

第 1 页 共 1 页

工程名称：硬化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度: 20cm 3. 伸缩缝: 沥青砂浆嵌缝	m2	705				
2	040204001001	基层	1. 部位:院坪硬化基层 2. 材料及厚度: 300厚3: 7灰土	m2	705				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
7	041109001007	防疫抗疫费	人工费+机械费	2.21				
	二	其他总价措施项目						
8	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
9	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
11	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
12	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
13	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
14	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

拆除工程

工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目（维修改造工程）

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		拆除工程							
1	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类: 拆除原防水层 2. 废料运输: 自行考虑	m <sup>2</sup>	1776.9				
2	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、 材质:拆除原落水管 2. 废料运输: 自行考虑	m	323.4				
3	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:外墙 2. 运距:自行考虑	m <sup>2</sup>	1365.76				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合    计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001015	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001016	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001017	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001018	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001019	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001020	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
7	011707001021	防疫抗疫费	人工费+机械费	2.301				
	二	其他总价措施项目						
8	011707002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
9	011707004003	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	011707007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
11	011707005003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
12	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
13	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
14	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

维修工程 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		维修工程							
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数: 3+4mm各一层	m2	1776.9				
2	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: 塑料 (DN100 PVC) 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格: DN100塑料 (PVC)	m	323.4				
3	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙真石漆	m2	1365.76				
4	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 12mm 1: 3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 6mm 1: 2.5水泥砂浆 4. 图集: 05J909-WQ9-外墙10A	m2	1365.76				
		分部小计							
		措施项目							
5	011701002002	外脚手架	1. 部位: 外墙 2. 搭设高度: 4.5m	m2	1960.8				
6	011703001001	垂直运输	垂直运输	天	679				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001022	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001023	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001024	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001025	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001026	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001027	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
7	011707001028	防疫抗疫费	人工费+机械费	2.301				
	二	其他总价措施项目						
8	011707002004	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
9	011707004004	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	011707007004	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
11	011707005004	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
12	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
13	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
14	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

锅炉房建筑与装饰工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：锅炉房建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 弃土运距: 自行考虑	m3	101.83				
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 压实系数不小于 0.97 2. 填方材料品种: 3:7 灰土	m3	35.88				
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求: 压实系数不小于 0.97 2. 填方材料品种: 素土	m3	24.56				
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 现浇商砼 2. 混凝土强度等级: C20	m3	1.58				
5	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类: 现浇商砼 2. 混凝土强度等级: C20	m3	6.72				
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 基础类型: 条形 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆 M10	m3	36.11				
7	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比: 水泥石灰砂浆 M7.5	m3	71.26				
8	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C25	m3	4.81				
9	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度	m3	5.28				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：锅炉房建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级: C30						
10	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C25	m3	7.39				
11	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30	m3	20.46				
12	010505006001	栏板	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30	m3	3.12				
13	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 预制过梁 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.9				
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ8-10	t	2.502				
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ12-14	t	1.38				
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ16-25	t	0.23				
17	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 垫层: 60厚 C15混凝土 2. 素水泥浆遍数: 一遍 3. 找平层: 1:3 水泥砂浆 4. 防水层: 1.5 厚聚氨酯 5. 保护层: 35厚 C15细石混凝土 6. 面层厚度、砂浆配合比: 15 厚1:2.5水泥砂浆 7. 详见05J909-LD25-地2A	m2	111.34				
18	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位: 地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度: 150水泥焦渣	m2	111.34				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：锅炉房建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
19	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：9mm 1：3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：6厚水泥砂浆 1：2.5 4. 图集：05J909-NQ16-内墙8A	m2	293.99				
20	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度：120mm 2. 底层厚度、砂浆配合比：7mm 1：3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：5mm 1：2.5水泥砂浆	m	67.81				
21	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：12mm 1：3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：6mm 1：2.5水泥砂浆 4. 图集：甘06J4-9-2	m2	216.43				
22	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型：混凝土 2. 抹灰厚度、材料种类：混合砂浆	m2	111.34				
23	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：3+4厚SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数：二层	m2	182.04				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：锅炉房建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
24	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度: 100厚聚氨酯板 2. 隔气层材料品种、厚度: 隔汽层 3. 找坡层: 1: 8 水泥焦渣2%找坡, 最薄处30mm 4. 找平层: 1: 3 水泥砂浆	m2	166. 44				
25	010902004002	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: DN100 塑料(PVC)	m	10. 4				
26	011702029001	散水	1. 150厚5-32卵石M2. 5水泥砂浆灌缝 2. 60厚C15混凝土 3. 素水泥浆一道 4. 20厚1: 2. 5水泥砂浆 5. 图集: 05J909-SW18-散3A	m2	52. 33				
27	010507001001	坡道	1. 300厚5-32卵石M2. 5水泥砂浆灌缝, 宽出面层300 2. 60厚C15混凝土 3. 素水泥浆一道 4. 20厚1: 2水泥砂浆, 20厚1: 1金刚砂粒水泥防滑条中距160-300, 突出面层4 5. 图集: 05J909-SW12-坡1A	m2	19. 2				
28	010802004001	防盗门	1. 门框、扇材质: 钢制防盗门	m2	10. 8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：锅炉房建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
29	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:甲级防火门	m2	6.25				
30	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:铝合金中空玻璃平开窗	m2	22.68				
31	010807004001	金属纱窗	1. 框材质:铝合金纱窗	m2	7.56				
32	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:40厚岩棉板	m2	229.46				
33	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 腻子种类:普通腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:普通涂料	m2	293.99				
34	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:顶棚 2. 腻子种类:普通腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:普通涂料	m2	111.34				
35	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	176.94				
36	010401014001	砖地沟、明沟	1. 沟截面尺寸:1000*1000 2. 图集:12G4-B2型-SG	m	15				
		分部小计							
		措施项目							
37	011702001001	基础	垫层模板	m2	22.3				
38	011702005001	基础梁	基础梁模板	m2	28.52				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升

项目（维修改造工程）

第 6 页 共 6 页

工程名称: 锅炉房建筑与装饰工程

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：锅炉房建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001029	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001030	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001031	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001032	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001033	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001034	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
7	011707001035	防疫抗疫费	人工费+机械费	2.301				
	二	其他总价措施项目						
8	011707002005	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
9	011707004005	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	011707007005	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
11	011707005005	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
12	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
13	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
14	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：锅炉房建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

锅炉房给排水工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：锅炉房给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水							
1	031001006001	塑料管	1. 材质、规格: De50 2. 连接形式: 热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验	m	15.2				
2	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 球阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	1				
3	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	2				
4	031003001003	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	1				
5	031003013001	水表	1. 型号、规格: DN50	个	1				
		分部小计							
		排水							
6	031001006002	塑料管	1. 材质、规格: De110 PVC 2. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球试验	m	18				
7	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质: 扫除口 2. 型号、规格: DN100	个	1				
8	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质: 地漏	个	1				
		分部小计							
		措施项目							
9	031301017001	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：锅炉房给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
7	031302001007	防疫抗疫费	人工费	3.237				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：锅炉房给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



锅炉房采暖工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：锅炉房采暖工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001001001	镀锌钢管	1. 规格、压力等级: DN32镀锌钢管 2. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验	m	12				
2	031001001002	镀锌钢管	1. 规格、压力等级: DN25镀锌钢管 2. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验	m	9				
3	031001001003	镀锌钢管	1. 规格、压力等级: DN20镀锌钢管 2. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验	m	26				
4	031003001004	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN32	个	2				
5	031003001005	螺纹阀门	1. 类型: 球阀 2. 规格、压力等级: DN20	个	6				
6	031003001006	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20	个	2				
7	031005001001	铸铁散热器	1. 型号、规格: 铸铁暖气片 2. 器具、托架除锈、刷油设计要求: 手工除锈, 防锈漆两道, 银粉漆两道	片	42				
		分部小计							
		措施项目							
8	031301017002	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 锅炉房采暖工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001008	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001009	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001010	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001011	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001012	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001013	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
7	031302001014	防疫抗疫费	人工费	3.237				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002002	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004002	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006002	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005002	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 锅炉房采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

锅炉房电气工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：锅炉房电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		照明							
1	030404017001	配电箱	1. 名称: AL配电箱	台	1				
2	030411001001	配管	1. 材质: 钢管 2. 规格: DN32mm 3. 配置形式: 暗配	m	11				
3	030411001002	配管	1. 材质: PVC 2. 规格: DN25mm 3. 配置形式: 暗配	m	155				
4	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电缆 2. 型号: YJV5*6 3. 材质: 铜芯	m	1				
5	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: YJV5*6	个	1				
6	030411004001	配线	1. 配线形式: 照明线路 2. 型号: BV 3. 规格: 2.5 4. 材质: 铜芯	m	405				
7	030411004002	配线	1. 配线形式: 照明线路 2. 型号: BV 3. 规格: 4 4. 材质: 铜芯	m	122				
8	030412001001	普通灯具	1. 名称: 防水防尘灯	套	6				
9	030412001002	普通灯具	1. 名称: 带罩天棚灯	套	1				
10	030412001003	普通灯具	1. 名称: 弯管防尘壁灯	套	12				
11	030412001004	普通灯具	1. 名称: 双管LED灯 2. 型号: 2*36W	套	1				
12	030411006001	开关	1. 名称: 单联开关	个	1				
13	030411006002	开关	1. 名称: 双联开关	个	2				
14	030411006003	开关	1. 名称: 三联开关	个	1				
15	030411006004	插座	1. 名称: 插座	个	5				
16	030411006005	插座	1. 名称: 带接地	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：锅炉房电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			插孔暗插座						
17	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒	个	30				
18	030411001003	配管	1. 材质:钢管 2. 规格: DN100mm 3. 配置形式:暗配	m	4				
19	030411001004	配管	1. 材质:钢管 2. 规格: DN50mm 3. 配置形式:暗配	m	2				
20	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号: 150*75	m	11				
21	030411003002	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号: 150*50	m	8				
		分部小计							
		弱电							
22	030411001005	配管	1. 材质:钢管 2. 规格: DN25mm 3. 配置形式:暗配	m	9.6				
23	030411004003	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号: RVS-2*0.5	m	10				
24	030411004004	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号: CAT5e 八芯UTP	m	10				
25	030411006007	插座	1. 名称:信息插座	个	1				
26	030411006008	接线盒	1. 名称:接线盒	个	1				
		分部小计							
		火灾自动报警							
27	030411001006	配管	1. 材质:钢管 2. 规格: DN20mm 3. 配置形式:暗配	m	78				
28	030411004005	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号: NH-BV-2*1.	m	45				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：锅炉房电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5						
29	030411004006	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号: NH-RVS-2*1.5	m	52				
30	030411004007	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号: NH-RVVP2*1.5	m	22				
31	030411004008	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号: NH-BV 3. 规格: 4	m	4				
32	080903005001	报警控制器	1. 名称:报警控制器	台	1				
33	080903013001	报警备用电源	1. 名称:备用蓄电池 2. 规格: 220V-50HZ-0.5KVA	台	1				
34	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟火灾探测器	个	2				
35	030904001002	点型探测器	1. 名称:可燃气体探测器	个	2				
36	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器	个	1				
37	030904009001	区域报警控制箱	区域报警控制箱	台	2				
38	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:报警电话	部	1				
39	030904003001	按钮	1. 名称:报警按钮	个	1				
40	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:模块箱	个	1				
41	030411006009	接线盒	1. 名称:接线盒	个	8				
42	030905001001	自动报警系统调试	自动报警系统调试	系统	1				
		分部小计							
		防雷接地							
43	030409005001	避雷网	1. 名称:接闪带	m	86				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 锅炉房电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001015	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001016	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001017	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001018	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001019	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001020	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
7	031302001021	防疫抗疫费	人工费	3.237				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002003	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004003	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006003	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005003	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 锅炉房电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

拆除工程 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日



## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001036	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001037	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001038	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001039	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001040	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001041	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
7	011707001042	防疫抗疫费	人工费+机械费	2.301				
	二	其他总价措施项目						
8	011707002006	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
9	011707004006	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	011707007006	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
11	011707005006	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
12	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
13	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
14	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

维修工程 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升

项目（维修改造工程）

第 1 页 共 1 页

工程名称: 维修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		门诊楼、住院医技楼、医技连廊维修工程							
1	010902001003	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数：3+4mm各一层	m <sup>2</sup>	4169.31				
2	010902004003	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：塑料（DN100 PVC） 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格：DN100塑料（PVC）	m	372.6				
		分部小计							
		措施项目							
3	011703001003	垂直运输	垂直运输	天	450				
		分部小计							
本页小计									
合    计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001043	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001044	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001045	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001046	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001047	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001048	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
7	011707001049	防疫抗疫费	人工费+机械费	2.301				
	二	其他总价措施项目						
8	011707002007	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
9	011707004007	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	011707007007	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
11	011707005007	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
12	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
13	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
14	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

室外管网工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：室外管网工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水							
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	67.78				
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:达到设计要求 2. 填方材料品种:素土	m3	44.06				
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	23.72				
4	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:砂砾石	m3	6.78				
5	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:3:7灰土	m3	16.94				
6	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:PPR管DN50 2. 连接形式:热熔连接	m	70.6				
7	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	1				
8	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	1				
9	040504001001	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:砼垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级、配合比: M10 4. 井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖 5. 规格: Φ1200, H: 1450	座	1				
10	040504001002	水表井	1. 垫层、基础材质及厚度:砼垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖	座	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：室外管网工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			240*115*53 3. 砂浆强度等级、配合比: M10 4. 盖板材质、规格: 钢筋砼 5. 井盖、井圈材质及规格: Φ700 铸铁井盖 6. 规格: 2. 15 × 1. 10 × 1. 40m						
		分部小计							
		热力							
11	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土	m3	156. 6				
12	040103001004	回填方	1. 密实度要求: 达到设计要求 2. 填方材料品种: 素土	m3	112. 54				
13	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 自行考虑	m3	41. 76				
14	040103001005	回填方	1. 填方材料品种: 砂砾石	m3	15. 66				
15	040103001006	回填方	1. 填方材料品种: 3: 7 灰土	m3	26. 1				
16	040501005001	直埋式预制保温管	1. 材质及规格: DN150 2. 接口方式: 焊接 3. 管道检验及试验的要求: 压力试验	m	116				
17	040502005001	阀门	1. 种类: 蝶阀 2. 材质及规格: DN150	个	2				
18	040504002001	混凝土井	1. 垫层、基础材质及厚度: 砼垫层 2. 混凝土强度等级: C25 3. 盖板材质、规格: 钢筋砼 4. 井盖、井圈	座	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 室外管网工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001008	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001009	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001010	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001011	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001012	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001013	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
7	041109001014	防疫抗疫费	人工费+机械费	2.21				
	二	其他总价措施项目						
8	041109002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
9	041109003002	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	041109007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
11	041109004002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
12	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
13	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
14	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 室外管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

硬化工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日





### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

室外电气工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升

项目（维修改造工程）

第 1 页 共 1 页

工程名称：室外电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	60				
2	040103001007	回填方	1. 密实度要求:达到设计要求 2. 填方材料品种:素土	m3	60				
3	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 IP65	台	1				
4	030411001007	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格: DN150mm 4. 配置形式:埋地	m	100				
5	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格: YJV-3*240+2*120	m	100				
6	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号: YJV-3*240+2*120	个	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 室外电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001022	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001023	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001024	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001025	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001026	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001027	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
7	031302001028	防疫抗疫费	人工费	3.237				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002004	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004004	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006004	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005004	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 室外电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

拆除工程

工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：      年    月    日

复 核 时 间：      年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		1#住院楼拆除工程							
1	011607002003	防水层拆除	1. 防水层种类: 拆除原防水层 2. 废料运输: 自行考虑	m2	393.78				
2	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质: 拆除原落水管 2. 废料运输: 自行考虑	m	42				
3	011610002003	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: 外窗 2. 运距: 自行考虑	m2	182.42				
		分部小计							
		医技楼拆除工程							
4	011607002004	防水层拆除	1. 防水层种类: 拆除原防水层 2. 废料运输: 自行考虑	m2	196.35				
5	011612001004	管道拆除	1. 管道种类、材质: 拆除原落水管 2. 废料运输: 自行考虑	m	30.4				
6	011610002004	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: 外窗 2. 运距: 自行考虑	m2	47.88				
		分部小计							
		2#住院楼拆除工程							
7	011607002005	防水层拆除	1. 防水层种类: 拆除原防水层 2. 废料运输: 自行考虑	m2	729.6				
8	011612001005	管道拆除	1. 管道种类、材质: 拆除原落水管 2. 废料运输: 自行考虑	m	114				
9	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 外墙	m2	1541.3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：拆除工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 运距: 自行考虑						
		分部小计							
		门诊楼拆除工程							
10	011607002006	防水层拆除	1. 防水层种类: 拆除原防水层 2. 废料运输: 自行考虑	m2	940.8				
11	011612001006	管道拆除	1. 管道种类、材质: 拆除原落水管 2. 废料运输: 自行考虑	m	121.2				
12	011608002003	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 外墙 2. 运距: 自行考虑	m2	1555.9				
		分部小计							
		妇幼保健院拆除工程							
13	011607002007	防水层拆除	1. 防水层种类: 拆除原防水层 2. 废料运输: 自行考虑	m2	1089.46				
14	011612001007	管道拆除	1. 管道种类、材质: 拆除原落水管 2. 废料运输: 自行考虑	m	121.2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001050	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001051	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001052	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001053	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001054	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001055	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
7	011707001056	防疫抗疫费	人工费+机械费	2.301				
	二	其他总价措施项目						
8	011707002008	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
9	011707004008	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	011707007008	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
11	011707005008	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
12	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
13	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
14	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

维修工程 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：维修工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		1#住院楼维修工程							
1	010902001004	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数: 3+4mm各一层	m2	393.78				
2	010902004004	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: 塑料 (DN100 PVC) 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格: DN100塑料 (PVC)	m	42				
3	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C1815 2. 框、扇材质: 断桥铝合金中空玻璃推拉窗 3. 玻璃品种、厚度: (6+12A+6) 4. 纱窗: 开启扇设纱窗	m2	182.42				
		分部小计							
		医技楼维修工程							
4	010902001005	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数: 3+4mm各一层	m2	196.35				
5	010902004005	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: 塑料 (DN100 PVC) 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格: DN100塑料 (PVC)	m	30.4				
6	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C1815 2. 框、扇材质: 断桥铝合金中	m2	47.88				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：维修工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			空玻璃推拉窗 3. 玻璃品种、厚度： （6+12A+6） 4. 纱窗：开启扇设纱窗						
		分部小计							
		2#住院楼维修工程							
7	010902001006	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数：3+4mm各一层	m2	729.6				
8	010902004006	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：塑料（DN100 PVC） 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格：DN100塑料（PVC）	m	114				
9	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数：外墙真石漆	m2	1541.3				
10	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：12mm 1：3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：6mm 1：2.5水泥砂浆 4. 图集：05J909-WQ9-外墙10A	m2	1541.3				
		分部小计							
		门诊楼维修工程							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：维修工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
11	010902001007	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数: 3+4mm各一层	m2	940.8				
12	010902004007	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: 塑料 (DN100 PVC) 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格: DN100塑料 (PVC)	m	121.2				
13	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙真石漆	m2	1555.9				
14	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 12mm 1: 3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 6mm 1: 2.5水泥砂浆 4. 图集: 05J909-W09-外墙10A	m2	1555.9				
		分部小计							
		妇幼保健院维修工程							
15	010902001008	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数: 3+4mm各一层	m2	1089.46				
16	010902004008	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: 塑料 (DN100 PVC)	m	121.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001057	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001058	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001059	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001060	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001061	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001062	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
7	011707001063	防疫抗疫费	人工费+机械费	2.301				
	二	其他总价措施项目						
8	011707002009	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
9	011707004009	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	011707007009	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
11	011707005009	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
12	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
13	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
14	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

硬化工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升

项目（维修改造工程）

第 1 页 共 1 页

工程名称：硬化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度: 20cm 3. 伸缩缝: 沥青砂浆嵌缝	m <sup>2</sup>	710.11				
2	040204001003	基层	1. 部位:院坪硬化基层 2. 材料及厚度: 300厚3: 7灰土	m <sup>2</sup>	710.11				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合    计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001022	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001023	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001024	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001025	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001026	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001027	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
7	041109001028	防疫抗疫费	人工费+机械费	2.21				
	二	其他总价措施项目						
8	041109002004	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
9	041109003004	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	041109007004	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
11	041109004004	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
12	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
13	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
14	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

硬化工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日



## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001029	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001030	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001031	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001032	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001033	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001034	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
7	041109001035	防疫抗疫费	人工费+机械费	2.21				
	二	其他总价措施项目						
8	041109002005	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
9	041109003005	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	041109007005	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
11	041109004005	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
12	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
13	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
14	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

室外电气工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升

项目（维修改造工程）

第 1 页 共 1 页

工程名称: 室外电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	60				
2	040103001008	回填方	1. 密实度要求:达到设计要求 2. 填方材料品种:素土	m3	60				
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 IP65	台	1				
4	030411001008	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格: DN150mm 4. 配置形式:埋地	m	100				
5	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格: YJV-3*240+2*120	m	100				
6	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号: YJV-3*240+2*120	个	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：室外电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001029	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001030	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001031	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001032	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001033	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001034	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
7	031302001035	防疫抗疫费	人工费	3.237				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002005	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004005	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006005	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005005	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 室外电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

新建业务用房建筑与装饰工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：新建业务用房建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土建							
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 1m 内 3. 弃土运距: 自行考虑	m3	192.16				
2	010103001003	回填方	1. 密实度要求: 压实系数不小于 0.97 2. 填方材料品种: 3:7 灰土	m3	96.08				
3	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 现浇商砼 2. 混凝土强度等级: C20	m3	57.65				
4	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30	m3	17.89				
5	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ8-10	t	0.472				
6	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ16-25	t	1.741				
7	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 素水泥浆遍数: 一遍 2. 结合层: 20 厚 1:3 水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 地砖 4. 详见 05J909-LD15-地12A	m2	252				
8	011702029002	散水	1. 150 厚 5-32 卵石 M2.5 水泥砂浆灌缝, 宽出面层 100 2. 60 厚 C20 混凝土, 撒 1:1 水泥砂子压实赶光 3. 图集: 05J909-SW18-散1A	m2	56.16				
9	010507004001	台阶平面	1. 60 厚 C15 混凝土, 随打随抹, 撒 1:1 水泥	m2	31.44				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：新建业务用房建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			砂子赶光压实 2. 300厚5-32卵石M2.5水泥砂浆灌缝，宽出面层100 3. 素土夯实 4. 05J909-SW5-台1A						
10	010507004002	台阶	1. 60厚C15混凝土，随打随抹，撒1:1水泥砂子赶光压实 2. 300厚5-32卵石M2.5水泥砂浆灌缝，宽出面层100 3. 素土夯实 4. 05J909-SW5-台1A	m2	31.44				
11	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: 1000*2700	m2	37.8				
12	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质: 断桥铝合金中空玻璃推拉窗	m2	83.16				
13	010807004002	金属纱窗	1. 框材质: 铝合金纱窗	m2	27.72				
		分部小计							
		钢结构							
14	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型: 方管 2. 钢材品种、规格: 100*100*4.0 3. 防火要求: 防火涂料保护层，耐火极限不小于2.5小时	t	1.331				
15	010606002001	钢檩条	1. 钢材类型: 方管 2. 钢材品种、规格: 100*100*4.0 3. 防火要求: 防火涂料保护	t	3.949				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：新建业务用房建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			层，耐火极限不小于2.5小时						
16	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材类型：方管 2. 钢材品种、规格：60*60*3.0 3. 防火要求：防火涂料保护层，耐火极限不小于2.5小时	t	2.714				
17	010606013001	零星钢构件	-220*16预埋件	t	0.195				
18	01B001	螺栓	M12	套	128				
19	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：100厚岩棉板 2. 材料种类、做法：外层YX35-125-750, 0.6mm 内层YX15-225-900, 0.6mm	m2	274.32				
20	011001003004	保温隔热墙面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：100厚岩棉板 2. 材料种类、做法：外层YX35-125-750, 0.6mm 内层YX15-225-900, 0.6mm	m2	261.99				
		分部小计							
		措施项目							
21	011702001002	基础	垫层模板	m2	29.98				
22	011702005002	基础梁	基础梁模板	m2	143.14				
23	011702027001	台阶		m2	30.36				
24	011701001002	综合脚手架	脚手架	m2	252.5				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：新建业务用房建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001064	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001065	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001066	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001067	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001068	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001069	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
7	011707001070	防疫抗疫费	人工费+机械费	2.301				
	二	其他总价措施项目						
8	011707002010	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
9	011707004010	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	011707007010	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
11	011707005010	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
12	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
13	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
14	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目

工程名称：新建业务用房建筑与装饰工程（维修改造工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

新建业务用房电气工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：新建业务用房电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		强电							
1	030404017004	配电箱	1. 名称: AL配电箱	台	1				
2	030411001009	配管	1. 材质: 钢管 2. 规格: DN25mm 3. 配置形式: 暗配	m	6				
3	030411001010	配管	1. 材质: PVC 2. 规格: DN25mm 3. 配置形式: 暗配	m	155				
4	030411001011	配管	1. 材质: PVC 2. 规格: DN20mm 3. 配置形式: 暗配	m	98				
5	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电缆 2. 型号: YJV5*4 3. 材质: 铜芯	m	7				
6	030408006004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: YJV5*4	个	1				
7	030411004009	配线	1. 配线形式: 照明线路 2. 型号: BV 3. 规格: 2.5 4. 材质: 铜芯	m	285.6				
8	030411004010	配线	1. 配线形式: 照明线路 2. 型号: BV 3. 规格: 4 4. 材质: 铜芯	m	465				
9	030412001005	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯	套	14				
10	030411006010	开关	1. 名称: 单联开关	个	14				
11	030411006011	插座	1. 名称: 插座	个	42				
12	030411006012	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	56				
		分部小计							
		弱电							
13	030411001012	配管	1. 材质: 钢管 2. 规格: DN20mm 3. 配置形式: 暗配	m	6				
14	030411001013	配管	1. 材质: 钢管	m	11				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：新建业务用房电气工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格: DN32mm 3. 配置形式: 暗配						
15	030502011001	跳线架	1. 名称: 跳线架	个	1				
16	030411001014	配管	1. 材质: PVC 2. 规格: DN25mm 3. 配置形式: 暗配	m	319				
17	030411004011	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: RVS-2*0.5	m	333				
18	030411004012	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: CAT5e 八芯UTP	m	333				
19	030411006013	插座	1. 名称: 信息插座	个	28				
20	030411006014	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	28				
		分部小计							
		防雷接地							
21	030409002002	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 40*4镀锌扁铁	m	10				
22	030409002003	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 25*4镀锌扁铁	m	25				
23	030409001001	接地极	1. 名称: 接地极 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN50	根	3				
		分部小计							
		措施项目							
24	031301017004	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：新建业务用房电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001036	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001037	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001038	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001039	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001040	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001041	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
7	031302001042	防疫抗疫费	人工费	3.237				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002006	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004006	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006006	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005006	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：新建业务用房电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

拆除工程

工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		住院楼拆除工程							
1	011607002008	防水层拆除	1. 防水层种类: 拆除原防水层 2. 废料运输: 自行考虑	m2	373.14				
2	011612001008	管道拆除	1. 管道种类、材质: 拆除原落水管 2. 废料运输: 自行考虑	m	53.55				
3	011608002004	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 外墙 2. 运距: 自行考虑	m2	635.4				
		分部小计							
		门诊楼拆除工程							
4	011607002009	防水层拆除	1. 防水层种类: 拆除原防水层 2. 废料运输: 自行考虑	m2	299.73				
5	011612001009	管道拆除	1. 管道种类、材质: 拆除原落水管 2. 废料运输: 自行考虑	m	15.6				
6	011610002005	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: 外窗 2. 运距: 自行考虑	m2	51.84				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001071	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001072	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001073	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001074	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001075	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001076	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
7	011707001077	防疫抗疫费	人工费+机械费	2.301				
	二	其他总价措施项目						
8	011707002011	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
9	011707004011	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	011707007011	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
11	011707005011	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
12	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
13	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
14	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



维修工程 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		住院楼维修工程							
1	010902001009	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数: 3+4mm各一层	m2	373.14				
2	010902004009	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: 塑料 (DN100 PVC) 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格: DN100塑料 (PVC)	m	53.55				
3	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙真石漆	m2	635.4				
4	011201001006	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 12mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 6mm 1:2.5水泥砂浆 4. 图集: 05J909-WQ9-外墙10A	m2	635.4				
		分部小计							
		门诊楼维修工程							
5	010902001010	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数: 3+4mm各一层	m2	299.73				
6	010902004010	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: 塑料	m	15.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：维修工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			(DN100 PVC) 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格: DN100塑料(PVC)						
7	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C1818 2. 框、扇材质: 断桥铝合金中空玻璃推拉窗 3. 玻璃品种、厚度: (6+12A+6) 4. 纱窗: 开启扇设纱窗	m2	51.84				
8	011001003005	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能: 聚氨酯保温板 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 80厚岩棉板 (130kg/m3)	m2	331.51				
9	011407001009	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙真石漆	m2	331.51				
		分部小计							
		措施项目							
10	011703001005	垂直运输	垂直运输	天	475				
11	011701002004	外脚手架	住院楼脚手架	m2	738.65				
12	011701002005	外脚手架	门诊楼脚手架	m2	374.12				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

围墙工程 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：围墙工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 弃土运距: 自行考虑	m3	15.13				
2	010103001004	回填方	1. 密实度要求: 压实系数不小于 0.97 2. 填方材料品种: 3:7 灰土	m3	6.05				
3	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型: 围墙基础 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆 M5.0	m3	5.37				
4	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型: 围墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥石灰砂浆 M5.0	m3	37.54				
5	011201001007	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 13mm 1:3 水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 5mm 1:2.5 水泥砂浆	m2	278.3				
		分部小计							
		措施项目							
6	011701003001	里脚手架	脚手架	m2	139.15				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 围墙工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001085	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001086	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001087	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001088	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001089	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001090	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
7	011707001091	防疫抗疫费	人工费+机械费	2.301				
	二	其他总价措施项目						
8	011707002013	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
9	011707004013	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	011707007013	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
11	011707005013	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
12	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
13	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
14	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 围墙工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

拆除工程 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		住院楼拆除工程							
1	011607002010	防水层拆除	1. 防水层种类: 拆除原防水层 2. 废料运输: 自行考虑	m2	214.04				
2	011612001010	管道拆除	1. 管道种类、材质: 拆除原落水管 2. 废料运输: 自行考虑	m	45				
3	011608002005	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 外墙 2. 运距: 自行考虑	m2	781.86				
		分部小计							
		门诊楼拆除工程							
4	011607002011	防水层拆除	1. 防水层种类: 拆除原防水层 2. 废料运输: 自行考虑	m2	364.48				
5	011612001011	管道拆除	1. 管道种类、材质: 拆除原落水管 2. 废料运输: 自行考虑	m	22.5				
6	011610002006	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: 外窗 2. 运距: 自行考虑	m2	126.36				
		分部小计							
		中医院							
7	011607002012	防水层拆除	1. 防水层种类: 拆除原防水层 2. 废料运输: 自行考虑	m2	198				
8	011612001012	管道拆除	1. 管道种类、材质: 拆除原落水管 2. 废料运输: 自行考虑	m	13.2				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001092	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001093	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001094	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001095	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001096	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001097	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
7	011707001098	防疫抗疫费	人工费+机械费	2.301				
	二	其他总价措施项目						
8	011707002014	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
9	011707004014	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	011707007014	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
11	011707005014	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
12	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
13	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
14	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

维修工程 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：维修工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		住院楼维修工程							
1	010902001011	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数: 3+4mm各一层	m2	214.04				
2	010902004011	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: 塑料 (DN100 PVC) 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格: DN100塑料 (PVC)	m	45				
3	011201001008	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 12mm 1: 3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 6mm 1: 2.5水泥砂浆 4. 图集: 05J909-WQ9-外墙10A	m2	781.86				
4	011407001010	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙真石漆	m2	781.86				
		分部小计							
		门诊楼维修工程							
5	010902001012	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数: 3+4mm各一层	m2	364.48				
6	010902004012	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: 塑料	m	22.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：维修工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			(DN100 PVC) 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格: DN100塑料(PVC)						
7	010807001008	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C1818 2. 框、扇材质: 断桥铝合金中空玻璃推拉窗 3. 玻璃品种、厚度: (6+12A+6) 4. 纱窗: 开启扇设纱窗	m2	126.36				
8	011001003006	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能: 聚氨酯保温板 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 80厚岩棉板 (130kg/m3)	m2	722.81				
9	011407001011	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙真石漆	m2	722.81				
		分部小计							
		中医院维修工程							
10	010902001013	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数: 3+4mm各一层	m2	198				
11	010902004013	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: 塑料 (DN100 PVC) 2. 雨水斗、山墙出水口品	m	13.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：维修工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			种、规格: DN100塑料(PVC)						
12	011001003007	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:聚氨酯保温板 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 80厚岩棉板(130kg/m3)	m2	173.23				
13	011407001012	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆	m2	173.23				
		分部小计							
		措施项目							
14	011703001006	垂直运输	垂直运输	天	845				
15	011701002006	外脚手架	脚手架	m2	1924.46				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001099	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001100	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001101	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001102	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001103	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001104	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
7	011707001105	防疫抗疫费	人工费+机械费	2.301				
	二	其他总价措施项目						
8	011707002015	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
9	011707004015	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	011707007015	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
11	011707005015	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
12	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
13	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
14	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

室外电气工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：室外电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010507003001	电缆沟、地沟	1. 土壤类别：一、二类土 2. 沟截面净空尺寸：800*1000mm 3. 垫层材料种类、厚度：砂石 4. 防护材料种类：砖	m	80				
2	030404017005	配电箱	1. 名称：配电箱	台	1				
3	030411001015	配管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100mm 4. 配置形式：埋地	m	80				
4	030408001005	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV-3*185+1-95	m	80				
5	030408006005	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：YJV-3*185+1-95	个	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：室外电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001043	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001044	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001045	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001046	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001047	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001048	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
7	031302001049	防疫抗疫费	人工费	3.237				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002007	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004007	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006007	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005007	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 室外电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



拆除工程

工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		门诊楼拆除工程							
1	011607002013	防水层拆除	1. 防水层种类: 拆除原防水层 2. 废料运输: 自行考虑	m2	689.68				
2	011612001013	管道拆除	1. 管道种类、材质: 拆除原落水管 2. 废料运输: 自行考虑	m	15				
3	011610002007	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: 外窗 2. 运距: 自行考虑	m2	77.76				
		分部小计							
		住院楼拆除工程							
4	011608002006	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 外墙 2. 运距: 自行考虑	m2	513.8				
5	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类: 墙裙瓷砖 2. 运距: 自行考虑	m2	101.52				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

维修工程 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		门诊楼维修工程							
1	010902001014	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数: 3+4mm各一层	m2	689.68				
2	010902004014	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: 塑料 (DN100 PVC) 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格: DN100塑料 (PVC)	m	15				
3	010807001009	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C1815 2. 框、扇材质: 断桥铝合金中空玻璃推拉窗 3. 玻璃品种、厚度: (6+12A+6) 4. 纱窗: 开启扇设纱窗	m2	77.76				
4	011001003008	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能: 聚氨酯保温板 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 80厚岩棉板 (130kg/m3)	m2	537.3				
5	011407001013	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙真石漆	m2	537.3				
		分部小计							
		住院楼维修工程							
6	011407001014	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外墙	m2	513.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：维修工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 涂料品种、 喷刷遍数：外墙 真石漆						
7	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型：外 墙裙 2. 安装方式：粘 贴 3. 面层材料品 种、规格、颜 色：外墙瓷砖	m2	101.52				
8	011201001009	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外 墙 2. 底层厚度、 砂浆配合 比：12mm 1：3水 泥砂浆 3. 面层厚度、 砂浆配合 比：6mm 1：2.5 水泥砂浆 4. 图 集：05J909- WQ9-外墙10A	m2	513.8				
		分部小计							
		措施项目							
9	011701002007	外脚手架	1. 部位：外墙脚 手架	m2	1297.48				
10	011703001007	垂直运输	垂直运输	天	576				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001113	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001114	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001115	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001116	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001117	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001118	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
7	011707001119	防疫抗疫费	人工费+机械费	2.301				
	二	其他总价措施项目						
8	011707002017	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
9	011707004017	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	011707007017	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
11	011707005017	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
12	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
13	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
14	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

拆除工程 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		住院楼拆除工程							
1	011607002014	防水层拆除	1. 防水层种类: 拆除原防水层 2. 废料运输: 自行考虑	m2	138.67				
2	011612001014	管道拆除	1. 管道种类、材质: 拆除原落水管 2. 废料运输: 自行考虑	m	15				
3	011610002008	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: 外窗 2. 运距: 自行考虑	m2	69.12				
		分部小计							
		门诊楼拆除工程							
4	011607002015	防水层拆除	1. 防水层种类: 拆除原防水层 2. 废料运输: 自行考虑	m2	379.58				
5	011612001015	管道拆除	1. 管道种类、材质: 拆除原落水管 2. 废料运输: 自行考虑	m	15				
6	011610002009	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: 外窗 2. 运距: 自行考虑	m2	66.96				
		分部小计							
		宿舍拆除工程							
7	011608002007	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 外墙 2. 运距: 自行考虑	m2	363.61				
		分部小计							
		医技楼拆除工程							
8	011608002008	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 外墙 2. 运距: 自行考虑	m2	917.23				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001120	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001121	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001122	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001123	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001124	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001125	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
7	011707001126	防疫抗疫费	人工费+机械费	2.301				
	二	其他总价措施项目						
8	011707002018	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
9	011707004018	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	011707007018	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
11	011707005018	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
12	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
13	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
14	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

维修工程 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：维修工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		住院楼维修工程							
1	010902001015	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数: 3+4mm各一层	m2	138.67				
2	010902004015	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: 塑料 (DN100 PVC) 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格: DN100塑料 (PVC)	m	15				
3	010807001010	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C1815 2. 框、扇材质: 断桥铝合金中空玻璃推拉窗 3. 玻璃品种、厚度: (6+12A+6) 4. 纱窗: 开启扇设纱窗	m2	69.12				
4	011407001015	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙真石漆	m2	433.41				
5	011001003009	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能: 聚氨酯保温板 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 80厚岩棉板 (130kg/m3)	m2	373.41				
		分部小计							
		门诊楼维修工程							
6	010902001016	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:	m2	379.58				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：维修工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数: 3+4mm各一层						
7	010902004016	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: 塑料 (DN100 PVC) 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格: DN100塑料 (PVC)	m	15				
8	010807001011	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C1815 2. 框、扇材质: 断桥铝合金中空玻璃推拉窗 3. 玻璃品种、厚度: (6+12A+6) 4. 纱窗: 开启扇设纱窗	m2	66.96				
9	011407001016	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙真石漆	m2	555.77				
10	011001003010	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能: 聚氨酯保温板 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 80厚岩棉板 (130kg/m3)	m2	405.17				
		分部小计							
		宿舍楼维修工程							
11	011407001017	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙真石漆	m2	363.61				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：维修工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
12	011201001010	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆 4. 图集:05J909-WQ9-外墙10A	m2	363.61				
		分部小计							
		医技楼维修工程							
13	011407001018	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆	m2	917.23				
14	011201001011	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆 4. 图集:05J909-WQ9-外墙10A	m2	917.23				
		分部小计							
		措施项目							
15	011701002008	外脚手架	1. 部位:外墙脚手架	m2	2378.19				
16	011703001008	垂直运输	垂直运输	天	953				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001127	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001128	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001129	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001130	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001131	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001132	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
7	011707001133	防疫抗疫费	人工费+机械费	2.301				
	二	其他总价措施项目						
8	011707002019	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
9	011707004019	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	011707007019	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
11	011707005019	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
12	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
13	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
14	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

拆除工程 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		门诊楼拆除工程							
1	011607002016	防水层拆除	1. 防水层种类: 拆除原防水层 2. 废料运输: 自行考虑	m2	417.91				
2	011612001016	管道拆除	1. 管道种类、材质: 拆除原落水管 2. 废料运输: 自行考虑	m	46.8				
		分部小计							
		公共卫生楼拆除工程							
3	011607002017	防水层拆除	1. 防水层种类: 拆除原防水层 2. 废料运输: 自行考虑	m2	272.95				
4	011612001017	管道拆除	1. 管道种类、材质: 拆除原落水管 2. 废料运输: 自行考虑	m	28.8				
		分部小计							
		食堂拆除工程							
5	011608002009	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 外墙 2. 运距: 自行考虑	m2	218.28				
		分部小计							
		中医馆拆除工程							
6	011607002018	防水层拆除	1. 防水层种类: 拆除原防水层 2. 废料运输: 自行考虑	m2	167.07				
7	011612001018	管道拆除	1. 管道种类、材质: 拆除原落水管 2. 废料运输: 自行考虑	m	29.4				
8	011608002010	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 外墙裙 2. 运距: 自行考虑	m2	41.49				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001134	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001135	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001136	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001137	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001138	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001139	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
7	011707001140	防疫抗疫费	人工费+机械费	2.301				
	二	其他总价措施项目						
8	011707002020	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
9	011707004020	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	011707007020	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
11	011707005020	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
12	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
13	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
14	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

维修工程 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：维修工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		门诊楼维修工程							
1	010902001017	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数: 3+4mm各一层	m2	272.95				
2	010902004017	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: 塑料 (DN100 PVC) 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格: DN100塑料 (PVC)	m	28.8				
		分部小计							
		公共卫生楼维修工程							
3	010902001018	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数: 3+4mm各一层	m2	272.95				
4	010902004018	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: 塑料 (DN100 PVC) 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格: DN100塑料 (PVC)	m	28.8				
5	011407001019	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙真石漆	m2	477.77				
6	011001003011	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能: 聚氨酯保温板 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 80厚岩	m2	477.77				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：维修工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			棉板 (130kg/m3)						
		分部小计							
		食堂维修工程							
7	011407001020	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、 喷刷遍数:外墙 真石漆	m2	218.26				
		分部小计							
		中医馆维修工程							
8	010902001019	屋面卷材防水	1. 卷材品种、 规格、厚度: SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层 数: 3+4mm各一层	m2	167.07				
9	010902004019	屋面排水管	1. 排水管品种、 规格: 塑料 (DN100 PVC) 2. 雨水斗、山 墙出水口品种、 规格: DN100塑料 (PVC)	m	29.4				
10	011407001021	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、 喷刷遍数:外墙 真石漆	m2	460.42				
11	011001003012	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能: 聚氨酯保温板 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 80厚岩棉板 (130kg/m3)	m2	418.93				
12	011201001012	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 外墙 2. 底层厚度、	m2	41.49				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001141	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001142	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001143	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001144	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001145	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001146	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
7	011707001147	防疫抗疫费	人工费+机械费	2.301				
	二	其他总价措施项目						
8	011707002021	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
9	011707004021	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	011707007021	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
11	011707005021	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
12	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
13	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
14	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

室外管网工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：室外管网工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		排水							
1	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	213.84				
2	040103001009	回填方	1. 密实度要求:达到设计要求 2. 填方材料品种:素土	m3	174				
3	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	39.84				
4	040103001010	回填方	1. 填方材料品种:砂砾石	m3	8.91				
5	040103001011	回填方	1. 填方材料品种:3:7灰土	m3	17.82				
6	040503002001	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级:C20	m3	8.91				
7	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:HDPE管DN300 2. 连接形式:胶圈接口	m	59.4				
8	040504001003	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:砼垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级、配合比:M10 4. 井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖 5. 规格:Φ1200, H:1450	座	4				
9	040504009001	雨水口	1. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:680*380 2. 砌筑材料品种、规格:标准砖 3. 砂浆强度等级及配合比:M10	座	8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 室外管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

硬化工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升

项目（维修改造工程）

第 1 页 共 1 页

工程名称：硬化工程

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001043	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001044	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001045	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001046	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001047	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001048	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
7	041109001049	防疫抗疫费	人工费+机械费	2.21				
	二	其他总价措施项目						
8	041109002007	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
9	041109003007	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	041109007007	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
11	041109004007	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
12	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
13	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
14	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



新建业务用房建筑与装饰工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：新建业务用房建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土建							
1	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 2.3m 3. 弃土运距: 自行考虑	m3	533.14				
2	010103001005	回填方	1. 密实度要求: 压实系数不小于 0.97 2. 填方材料品种: 3:7灰土 3. 部位: 基槽 0.8m厚换填	m3	135.36				
3	010103001006	回填方	1. 密实度要求: 压实系数不小于 0.97 2. 填方材料品种: 3:7灰土 3. 部位: 垫层	m3	31.93				
4	010103001007	回填方	1. 密实度要求: 压实系数不小于 0.97 2. 填方材料品种: 素土	m3	318.9				
5	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 基础类型: 条形 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆 M10	m3	36.64				
6	010503001003	基础梁	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30	m3	10.32				
7	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ8-10	t	0.417				
8	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ12-14	t	1.042				
9	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 垫层: 60厚 C15混凝土 2. 素水泥浆遍数: 一遍 3. 找平层: 1:3 水泥砂浆	m2	233.17				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：新建业务用房建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 防水层：1.5厚聚氨酯 5. 结合层：20厚1:3干硬性水泥砂浆 6. 面层：地板砖 7. 详见05J909-LD16-地13A						
10	011702029003	散水	1. 150厚5-32卵石M2.5水泥砂浆灌缝，宽出面层100 2. 60厚C20混凝土，撒1:1水泥砂子压实赶光 3. 图集：05J909-SW18-散1A	m2	60.7				
11	010507004003	台阶平面	1. 60厚C15混凝土，随打随抹，撒1:1水泥砂子赶光压实 2. 300厚5-32卵石M2.5水泥砂浆灌缝，宽出面层100 3. 素土夯实 4. 05J909-SW5-台1A	m2	1.8				
12	010507004004	台阶	1. 60厚C15混凝土，随打随抹，撒1:1水泥砂子赶光压实 2. 300厚5-32卵石M2.5水泥砂浆灌缝，宽出面层100 3. 素土夯实 4. 05J909-SW5-台1A	m2	5.4				
13	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：1000*2700	m2	16.2				
14	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸：	m2	6.48				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：新建业务用房建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2400*2700 2. 门框、扇材质：铝合金地弹门						
15	010807001012	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质：断桥铝合金中空玻璃推拉窗	m2	51.84				
16	010807004003	金属纱窗	1. 框材质：铝合金纱窗	m2	15.55				
		分部小计							
		钢结构							
17	010603002002	空腹钢柱	1. 柱类型：方管 2. 钢材品种、规格：140*140*6.0 3. 防火要求：防火涂料保护层，耐火极限不小于2.5小时	t	1.432				
18	010604001001	钢梁	1. 钢材类型：Q235B 2. 防火要求：防火涂料保护层，耐火极限不小于2.5小时	t	1.45				
19	010606002002	钢檩条	1. 钢材类型：Q235B 2. 钢材品种、规格：见设计图 3. 防火要求：防火涂料保护层，耐火极限不小于2.5小时	t	4.58				
20	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材类型：Q235B 2. 钢材品种、规格：见设计图 3. 防火要求：防火涂料保护层，耐火极限不小于2.5小时	t	1.02				
21	010606013002	零星钢构件	-240*15预埋件	t	0.095				
22	01B002	螺栓	M12	套	56				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升

工程名称：新建业务用房建筑与装饰工程

项目（维修改造工程）

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
23	011001001003	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：100厚岩棉板 2. 材料种类、做法：外层YX35-125-750，0.6mm 内层YX15-225-900，0.6mm	m <sup>2</sup>	305.94				
24	011001003013	保温隔热墙面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：100厚岩棉板 2. 材料种类、做法：外层YX35-125-750，0.6mm 内层YX15-225-900，0.6mm	m <sup>2</sup>	384.53				
		分部小计							
		措施项目							
25	011702001003	基础	垫层模板	m <sup>2</sup>	4.13				
26	011702005003	基础梁	基础梁模板	m <sup>2</sup>	86.04				
27	011702027002	台阶		m <sup>2</sup>	5.4				
28	011701001003	综合脚手架	脚手架	m <sup>2</sup>	246.4				
		分部小计							
本页小计									
合    计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：新建业务用房建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001148	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001149	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001150	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001151	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001152	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001153	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
7	011707001154	防疫抗疫费	人工费+机械费	2.301				
	二	其他总价措施项目						
8	011707002022	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
9	011707004022	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	011707007022	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
11	011707005022	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
12	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
13	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
14	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目

工程名称：新建业务用房建筑与装饰工程（维修改造工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

新建业务用房电气工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：新建业务用房电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		强电							
1	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱	台	1				
2	030411001016	配管	1. 材质:钢管 2. 规格: DN50mm 3. 配置形式:暗配	m	6				
3	030411002001	线槽	1. 材质: PVC 2. 规格: DN25*20mm 3. 配置形式:明配	m	375				
4	030411002002	线槽	1. 材质: PVC 2. 规格: DN20*20mm 3. 配置形式:明配	m	110				
5	030408001006	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号: YJV3*16 3. 材质:铜芯	m	8				
6	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号: YJV3*16	个	1				
7	030411004013	配线	1. 配线形式:照明线路 2. 型号: BV 3. 规格: 2.5 4. 材质:铜芯	m	345				
8	030411004014	配线	1. 配线形式:照明线路 2. 型号: BV 3. 规格: 4 4. 材质:铜芯	m	718				
9	030411004015	配线	1. 配线形式:照明线路 2. 型号: BV 3. 规格: 6 4. 材质:铜芯	m	428				
10	030412001006	普通灯具	1. 名称:吸顶灯	套	1				
11	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管格栅灯	套	21				
12	030411006015	开关	1. 名称:单联开关	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：新建业务用房电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
13	030411006016	开关	1. 名称:双联开关	个	1				
14	030411006017	开关	1. 名称:三联开关	个	6				
15	030411006018	插座	1. 名称:插座	个	36				
16	030411006019	接线盒	1. 名称:接线盒	个	67				
17	030207003001	移动式电暖气片	1. 名称、型号:移动式电暖气片	只	6				
		分部小计							
		弱电							
18	030502011002	跳线架	1. 名称:跳线架	个	1				
19	030411001017	配管	1. 材质:钢管 2. 规格: DN32mm 3. 配置形式:暗配	m	15				
20	030411001018	配管	1. 材质: PVC 2. 规格: DN20mm 3. 配置形式:暗配	m	319				
21	030411004016	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号: RVS-2*0.5	m	332				
22	030411004017	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号: CAT5e 八芯UTP	m	332				
23	030411006020	插座	1. 名称:信息插座	个	12				
24	030411006021	接线盒	1. 名称:接线盒	个	12				
		分部小计							
		防雷接地							
25	030409002004	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质: 40*4镀锌扁铁	m	10				
26	030409001002	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格: DN50	根	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：新建业务用房电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001050	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001051	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001052	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001053	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001054	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001055	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
7	031302001056	防疫抗疫费	人工费	3.237				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002008	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004008	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006008	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005008	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：新建业务用房电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

拆除工程 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		围墙、舞台拆除工程							
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖砌体 2. 运距:自行考虑	m3	6.6				
2	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:拆除原地坪 2. 运距:自行考虑	m3	64.32				
		分部小计							
		住院部拆除工程							
3	011607002019	防水层拆除	1. 防水层种类:拆除原防水层 2. 废料运输:自行考虑	m2	385.79				
4	011612001019	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除原落水管 2. 废料运输:自行考虑	m	21.9				
		分部小计							
		锅炉房拆除工程							
5	011607001003	彩钢板屋面拆除	1. 彩钢板屋面拆除 2. 废料运输:5km	m2	26.9				
		分部小计							
		门诊楼拆除工程							
6	011607002020	防水层拆除	1. 防水层种类:拆除原防水层 2. 废料运输:自行考虑	m2	747.17				
7	011612001020	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除原落水管 2. 废料运输:自行考虑	m	31.2				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

维修工程 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		住院部维修工程							
1	010902001020	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数: 3+4mm各一层	m2	385.79				
2	010902004020	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: 塑料 (DN100 PVC) 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格: DN100塑料 (PVC)	m	21.9				
3	011407001022	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙真石漆	m2	477.62				
4	011001003014	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能: 聚氨酯保温板 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 80厚岩棉板 (130kg/m3)	m2	477.62				
		分部小计							
		门诊楼维修工程							
5	010902001021	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数: 3+4mm各一层	m2	747.17				
6	010902004021	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: 塑料 (DN100 PVC) 2. 雨水斗、山墙出水口品种	m	31.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：维修工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			种、规格: DN100塑料(PVC)						
7	011407001023	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙真石漆	m2	579.42				
8	011001003015	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能: 聚氨酯保温板 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 80厚岩棉板(130kg/m3)	m2	367.74				
		分部小计							
		锅炉房维修工程							
9	010901002002	型材屋面	1. 型材品种、规格: 蓝色夹心彩钢板 2. 金属檩条材料品种、规格: 钢	m2	26.91				
		分部小计							
		措施项目							
10	011701002010	外脚手架	1. 部位: 外墙脚手架	m2	6781				
11	011703001010	垂直运输	垂直运输	天	605				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001162	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001163	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001164	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001165	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001166	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001167	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
7	011707001168	防疫抗疫费	人工费+机械费	2.301				
	二	其他总价措施项目						
8	011707002024	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
9	011707004024	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	011707007024	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
11	011707005024	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
12	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
13	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
14	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

硬化工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升

项目（维修改造工程）

第 1 页 共 1 页

工程名称：硬化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 20cm 3. 伸缩缝: 沥青砂浆嵌缝	m2	650				
2	040204001006	基层	1. 部位: 院坪硬化基层 2. 材料及厚度: 300厚3: 7灰土	m2	650				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001050	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001051	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001052	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001053	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001054	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001055	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
7	041109001056	防疫抗疫费	人工费+机械费	2.21				
	二	其他总价措施项目						
8	041109002008	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
9	041109003008	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	041109007008	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
11	041109004008	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
12	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
13	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
14	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

围墙工程 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：围墙工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 弃土运距: 自行考虑	m3	7				
2	010103001008	回填方	1. 密实度要求: 压实系数不小于 0.97 2. 填方材料品种: 3:7 灰土	m3	2.8				
3	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型: 围墙基础 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆 M5.0	m3	2.49				
4	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型: 围墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥石灰砂浆 M5.0	m3	17.49				
5	011201001013	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 13mm 1:3 水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 5mm 1:2.5 水泥砂浆	m2	128.8				
		分部小计							
		措施项目							
6	011701003002	里脚手架	脚手架	m2	139.15				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：围墙工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001169	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001170	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001171	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001172	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001173	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001174	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
7	011707001175	防疫抗疫费	人工费+机械费	2.301				
	二	其他总价措施项目						
8	011707002025	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
9	011707004025	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	011707007025	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
11	011707005025	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
12	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
13	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
14	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 围墙工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

室外管网工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：室外管网工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		排水							
1	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	147.96				
2	040103001012	回填方	1. 密实度要求:达到设计要求 2. 填方材料品种:素土	m3	120.39				
3	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	15.24				
4	040103001013	回填方	1. 填方材料品种:砂砾石	m3	6.17				
5	040103001014	回填方	1. 填方材料品种:3:7灰土	m3	12.33				
6	040503002002	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级:C20	m3	6.17				
7	040501004003	塑料管	1. 材质及规格:HDPE管DN300 2. 连接形式:胶圈接口	m	41.1				
8	040504001004	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:砼垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级、配合比:M10 4. 井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖 5. 规格:Φ1200, H:1450	座	3				
9	040504009002	雨水口	1. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:680*380 2. 砌筑材料品种、规格:标准砖 3. 砂浆强度等级及配合比:M10	座	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：室外管网工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001057	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001058	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001059	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001060	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001061	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001062	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
7	041109001063	防疫抗疫费	人工费+机械费	2.21				
	二	其他总价措施项目						
8	041109002009	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
9	041109003009	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	041109007009	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
11	041109004009	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
12	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
13	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
14	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 室外管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

拆除工程 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		住院楼拆除工程							
1	011607002021	防水层拆除	1. 防水层种类: 拆除原防水层 2. 废料运输: 自行考虑	m2	734.4				
2	011612001021	管道拆除	1. 管道种类、材质: 拆除原落水管 2. 废料运输: 自行考虑	m	16.2				
3	011610002010	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: 外窗 2. 运距: 自行考虑	m2	90				
4	011610002011	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: 外门 2. 运距: 自行考虑	m2	12.6				
		分部小计							
		门诊楼拆除工程							
5	011607002022	防水层拆除	1. 防水层种类: 拆除原防水层 2. 废料运输: 自行考虑	m2	314.04				
6	011612001022	管道拆除	1. 管道种类、材质: 拆除原落水管 2. 废料运输: 自行考虑	m	15.6				
7	011610002012	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: 外窗 2. 运距: 自行考虑	m2	50.58				
		分部小计							
		综合办公楼拆除工程							
8	011607002023	防水层拆除	1. 防水层种类: 拆除原防水层 2. 废料运输: 自行考虑	m2	257.18				
9	011612001023	管道拆除	1. 管道种类、材质: 拆除原落水管	m	45				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001176	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001177	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001178	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001179	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001180	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001181	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
7	011707001182	防疫抗疫费	人工费+机械费	2.301				
	二	其他总价措施项目						
8	011707002026	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
9	011707004026	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	011707007026	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
11	011707005026	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
12	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
13	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
14	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

维修工程 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：维修工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		住院楼维修工程							
1	010902001022	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数: 3+4mm各一层	m2	734.4				
2	010902004022	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: 塑料 (DN100 PVC) 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格: DN100塑料 (PVC)	m	16.2				
3	010807001013	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C1820 2. 框、扇材质: 断桥铝合金中空玻璃推拉窗 3. 玻璃品种、厚度: (6+12A+6) 4. 纱窗: 开启扇设纱窗	m2	90				
4	010802001002	金属(塑钢) 门	1. 门框或扇外围尺寸: 钢化玻璃地弹门	m2	12.6				
5	011407001024	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙真石漆	m2	534.18				
6	011001003016	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能: 聚氨酯保温板 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 80厚岩棉板 (130kg/m3)	m2	435.14				
		分部小计							
		门诊楼维修工							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：维修工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		程							
7	010902001023	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数: 3+4mm各一层	m2	314.04				
8	010902004023	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: 塑料 (DN100 PVC) 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格: DN100塑料 (PVC)	m	15.6				
9	010807001014	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C1815 2. 框、扇材质: 断桥铝合金中空玻璃推拉窗 3. 玻璃品种、厚度: (6+12A+6) 4. 纱窗: 开启扇设纱窗	m2	50.58				
10	011407001025	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙真石漆	m2	359.96				
11	011001003017	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能: 聚氨酯保温板 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 80厚岩棉板 (130kg/m3)	m2	241.24				
		分部小计							
		综合办公楼维修工程							
12	011407001026	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外墙	m2	818.27				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：维修工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 涂料品种、 喷刷遍数：外墙 真石漆						
13	011201001014	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外 墙 2. 底层厚度、 砂浆配合 比：12mm 1：3水 泥砂浆 3. 面层厚度、 砂浆配合 比：6mm 1：2.5 水泥砂浆 4. 图 集：05J909- WQ9-外墙10A	m2	818.27				
14	010902001024	屋面卷材防水	1. 卷材品种、 规格、厚 度：SBS改性沥 青防水卷材 2. 防水层 数：3+4mm各一 层	m2	257.18				
15	010902004024	屋面排水管	1. 排水管品种 、规格：塑料 (DN100 PVC) 2. 雨水斗、山 墙出水口品种、 规格：DN100塑 料(PVC)	m	45				
		分部小计							
		后勤保障房维 修工程							
16	010902001025	屋面卷材防水	1. 卷材品种、 规格、厚 度：SBS改性沥 青防水卷材 2. 防水层 数：3+4mm各一 层	m2	144.18				
17	010902004025	屋面排水管	1. 排水管品种 、规格：塑料 (DN100 PVC) 2. 雨水斗、山 墙出水口品	m	14				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



拆除工程 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		1#宿舍楼拆除工程							
1	011607001004	屋面拆除	1. 刚性层厚度: 瓦屋面拆除 2. 废料运输: 5km	m2	174.02				
2	011603001001	木构件拆除	1. 构件名称:拆 除屋面椽	m2	174.02				
3	011603001002	木构件拆除	1. 构件名称:拆 除檩条	m	128				
4	011603001003	木构件拆除	1. 构件名称:拆 除封檐板	m	64.8				
5	011606003001	天棚面龙骨及 饰面拆除	1. 龙骨及饰面 种类:拆除原顶 棚 2. 废料运输: 5km	m2	97.21				
6	011602001002	混凝土构件拆 除	1. 构件名称:拆 除原地面 2. 运距: 5km	m2	97.21				
7	011613001001	灯具拆除	1. 灯具种类:拆 除原灯具	套	7				
8	011613001002	开关、插座拆 除	1. 种类:开关、 插座拆除	套	21				
9	011612001025	电线拆除	电线拆除	m	210				
		分部小计							
		2#宿舍楼拆除工程							
10	011607001005	屋面拆除	1. 刚性层厚度: 瓦屋面拆除 2. 废料运输: 5km	m2	105.82				
11	011603001004	木构件拆除	1. 构件名称:拆 除屋面椽	m2	105.82				
12	011603001005	木构件拆除	1. 构件名称:拆 除檩条	m	71.5				
13	011603001006	木构件拆除	1. 构件名称:拆 除封檐板	m	43.4				
14	011606003002	天棚面龙骨及 饰面拆除	1. 龙骨及饰面 种类:拆除原顶 棚 2. 废料运输: 5km	m2	58.28				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：拆除工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
15	011602001003	混凝土构件拆除	1. 构件名称:拆除原地面 2. 运距: 5km	m2	58.28				
16	011613001003	灯具拆除	1. 灯具种类:拆除原灯具	套	4				
17	011613001004	开关、插座拆除	1. 种类:开关、插座拆除	套	8				
18	011612001026	电线拆除	电线拆除	m	120				
		分部小计							
		业务用房拆除工程							
19	011607002025	防水层拆除	1. 防水层种类:拆除原防水层 2. 废料运输: 5km	m2	168.92				
20	011612001027	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除原落水管 2. 废料运输: 5km	m	16				
		分部小计							
		门诊楼拆除工程							
21	011607002026	防水层拆除	1. 防水层种类:拆除原防水层 2. 废料运输: 5km	m2	246.17				
22	011612001028	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除原落水管 2. 废料运输: 5km	m	14.4				
		分部小计							
		库房、厕所拆除工程							
23	011607001006	彩钢板屋面拆除	1. 彩钢板屋面拆除 2. 废料运输: 5km	m2	64.52				
24	011611005001	其他金属构件拆除	1. 构件名称:钢檩条 2. 废料运输: 5km	t	0.29				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001190	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001191	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001192	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001193	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001194	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001195	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
7	011707001196	防疫抗疫费	人工费+机械费	2.301				
	二	其他总价措施项目						
8	011707002028	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
9	011707004028	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	011707007028	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
11	011707005028	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
12	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
13	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
14	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

维修工程 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：维修工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		1#宿舍楼维修工程							
1	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:小青瓦 2. 粘结层砂:麦草泥	m2	174.02				
2	010703001001	屋面木基层	1. 椽子断面尺寸及椽距: D=70mm, 间距200mm 2. 望板材料种类、厚度: 1.5mm厚 3. 防水材料种类: 空铺3厚SBS防水卷材	m2	174.02				
3	010702005001	其他木构件	1. 构件名称: 封檐板 2. 刨光要求: 一面 3. 防护材料种类: 调和漆两遍	m	64.8				
4	010702003001	木檩	1. 构件规格尺寸: D150-250 2. 木材种类: 原木檩条	m3	4.67				
5	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨 2. 面层材料品种、规格: PVC扣板	m2	97.21				
6	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 地板砖 3. 嵌缝材料种类: 干水泥擦缝 4. 其他要求: 详见05J909-LD15-地12A	m2	97.21				
7	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 120mm 2. 粘贴层厚	m2	12.04				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：维修工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			度、材料种类:1:2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷踢脚线						
8	010501001003	垫层	1.混凝土种类:现浇商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	5.83				
9	010103001009	地面平整、原土夯实	地面基层平整、原土夯实	m2	97.21				
10	011204003002	块料墙面	1.墙体类型:外墙裙 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:外墙瓷砖	m2	70.87				
11	011001003018	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:聚氨酯保温板 3.保温隔热材料品种、规格及厚度:80厚岩棉板(130kg/m3)	m2	270.24				
12	011407001027	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙 2.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆	m2	270.24				
		分部小计							
		2#宿舍楼维修工程							
13	010901001002	瓦屋面	1.瓦品种、规格:小青瓦 2.粘结层砂:麦草泥	m2	105.82				
14	010703001002	屋面木基层	1.椽子断面尺寸及椽距:D=70mm,间距	m2	105.82				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：维修工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			200mm 2. 望板材料种类、厚度: 1.5mm厚 3. 防水材料种类: 空铺3厚SBS防水卷材						
15	010702005002	其他木构件	1. 构件名称: 封檐板 2. 刨光要求: 一面 3. 防护材料种类: 调和漆两遍	m	43.4				
16	010702003002	木檩	1. 构件规格尺寸: D150-250 2. 木材种类: 原木檩条	m3	2.61				
17	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨 2. 面层材料品种、规格: PVC扣板	m2	58.28				
18	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 地板砖 3. 嵌缝材料种类: 干水泥擦缝 4. 其他要求: 详见05J909-LD15-地12A	m2	58.28				
19	011105003002	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类: 1:2水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色: 陶瓷踢脚线	m2	6.66				
20	010501001004	垫层	1. 混凝土种类: 现浇商砼	m3	3.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：维修工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 混凝土强度等级: C20						
21	010103001010	地面平整、原土夯实	地面基层平整、原土夯实	m2	58.28				
22	011204003003	块料墙面	1. 墙体类型: 外墙裙 2. 安装方式: 粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 外墙瓷砖	m2	70.87				
23	011001003019	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能: 聚氨酯保温板 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 80厚岩棉板 (130kg/m3)	m2	100.98				
24	011407001028	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙真石漆	m2	100.98				
		分部小计							
		业务用房维修工程							
25	010902004026	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: 塑料 (DN100 PVC) 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格: DN100塑料 (PVC)	m	16				
26	010902001026	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数: 3+4mm各一层	m2	168.92				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：维修工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		门诊楼维修工程							
27	010902004027	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:塑料 (DN100 PVC) 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格: DN100塑料 (PVC)	m	14. 4				
28	010902001027	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数: 3+4mm各一层	m2	246. 17				
29	011001003020	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能: 聚氨酯保温板 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 80厚岩棉板 (130kg/m3)	m2	322. 16				
30	011407001029	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙真石漆	m2	322. 16				
		分部小计							
		库房、厕所维修工程							
31	010901002003	型材屋面	1. 型材品种、规格: 蓝色夹心彩钢板 2. 金属檩条材料品种、规格: 钢	m2	64. 54				
32	010606002003	钢檩条	1. 柱类型: 方管 2. 钢材品种、规格: 80*80*4. 0, 50*80*	t	0. 364				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001197	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001198	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001199	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001200	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001201	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001202	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
7	011707001203	防疫抗疫费	人工费+机械费	2.301				
	二	其他总价措施项目						
8	011707002029	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
9	011707004029	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	011707007029	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
11	011707005029	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
12	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
13	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
14	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

电气设备安装工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：电气设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		1#宿舍楼维修工程							
1	030411004018	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格: 2. 5mm2 4. 材质:铜芯	m	84				
2	030411004019	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:插座线路 3. 规格: 4mm2 4. 材质:铜芯	m	126				
3	030411006022	开关	1. 名称:开关 2. 安装形式:暗装	个	7				
4	030411006023	插座	1. 名称:插座 2. 安装形式:暗装	个	14				
		分部小计							
		2#宿舍楼维修工程							
5	030411004020	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格: 2. 5mm2 4. 材质:铜芯	m	48				
6	030411004021	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:插座线路 3. 规格: 4mm2 4. 材质:铜芯	m	72				
7	030411006024	开关	1. 名称:开关 2. 安装形式:暗装	个	4				
8	030411006025	插座	1. 名称:插座 2. 安装形式:暗装	个	8				
		分部小计							
		措施项目							
9	031301017006	脚手架搭拆			1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001057	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001058	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001059	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001060	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001061	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001062	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
7	031302001063	防疫抗疫费	人工费	3.237				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002009	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004009	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006009	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005009	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

厕所建筑与装饰工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：厕所建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 弃土运距: 自行考虑	m3	41.2				
2	010103001011	回填方	1. 密实度要求: 压实系数不小于 0.97 2. 填方材料品种: 3:7 灰土	m3	5.04				
3	010103001012	回填方	1. 密实度要求: 压实系数不小于 0.97 2. 填方材料品种: 素土	m3					
4	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 基础类型: 条形 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆 M7.5	m3	7.93				
5	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比: 水泥石灰砂浆 M7.5	m3	12.86				
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 现浇商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.21				
7	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.85				
8	010503001004	基础梁	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.46				
9	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度	m3	0.77				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：厕所建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级: C25						
10	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.75				
11	010505006002	栏板	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.23				
12	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30	m3	4.16				
13	010512001001	预制平板	1. 混凝土强度等级: C30	m3	2.97				
14	010503005002	过梁	1. 混凝土种类: 预制过梁 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.2				
15	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ8-10	t	0.711				
16	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ12-14	t	0.219				
17	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ16-25	t	0.071				
18	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 垫层: 60厚C15混凝土 2. 素水泥浆遍数: 一遍 3. 面层厚度、砂浆配合比: 15厚1: 2.5水泥砂浆 4. 详见05J909-LD4-地1A	m2	13.31				
19	011702029004	台阶平面	1. 60厚C15混凝土 2. 素水泥浆一道 3. 20厚1: 2.5水泥砂浆	m2	3.3				
20	010507007001	其他构件	1. 构件的类型: 预制简单花窗	m2	1.8				
21	011001001004	保温隔热屋面	1. 找坡层:	m2	19.57				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：厕所建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			LC5.0轻集料混凝土2%找坡，最薄处30mm 2.找平层:1:3水泥砂浆						
22	010902001028	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3+3厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:二层	m2	182.04				
23	010902004028	屋面排水管	1.排水管品种、规格:DN100塑料(PVC)	m	3.2				
24	011201001015	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:9mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:6厚水泥砂浆 1:2.5 4.图集:05J909-NQ12-内墙7A1	m2	32.1				
25	011201001016	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆 4.图集:05J909-WQ5-外墙4A	m2	85.14				
26	011204003004	块料墙面	1.墙体类型:外墙裙 2.安装方式:粘贴	m2	15.36				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：厕所建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 面层材料品种、规格、颜色：瓷砖						
27	011204003005	块料墙面	1. 墙体类型：内墙裙 2. 安装方式：粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：瓷砖	m2	22.4				
28	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	粪池防水砂浆抹面	m2	33.6				
29	011702029005	散水	1. 150厚5-32卵石M2.5水泥砂浆灌缝 2. 50厚细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子赶平压实 3. 图集：05J909-SW18-散2A	m2	8.9				
30	011301001002	天棚抹灰	1. 基层类型：混凝土 2. 抹灰厚度、材料种类：混合砂浆 3. 图集：05J909-DP7-棚6A	m2	13.31				
31	011407001030	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：抹灰面 2. 喷刷涂料部位：内墙 3. 腻子种类：普通腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数：普通涂料	m2	32.1				
32	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：顶棚 2. 腻子种类：普通腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数：普通涂料	m2	13.31				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：厕所建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
33	011407001031	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	85.14				
34	010902005001	抽气孔	DN100 PVC管	m	4.7				
35	010507007002	其他构件	1. 构件的类型:小便槽 2. 混凝土种类:现浇 3. 混凝土强度等级: C25 4. 水泥砂浆抹面	m3	0.04				
		分部小计							
		措施项目							
36	011702001004	基础	独基模板	m2	1.46				
37	011702005004	基础梁	基础梁模板	m2	13.3				
38	011702008002	圈梁	圈梁模板	m2	4.27				
39	011702003003	构造柱	构造柱模板	m2	8.64				
40	011702011001	直形墙	墙模板	m2	40.5				
41	011702014003	有梁板	板模板	m2	17.51				
42	011702021002	栏板	栏板模板	m2	22.56				
43	011702016001	平板	预制盖板	m2	2.97				
44	011702009002	过梁	预制过梁模板	m2	0.2				
45	011701001004	综合脚手架	脚手架	m2	18				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 厕所建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001204	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001205	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001206	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001207	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001208	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001209	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
7	011707001210	防疫抗疫费	人工费+机械费	2.301				
	二	其他总价措施项目						
8	011707002030	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
9	011707004030	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	011707007030	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
11	011707005030	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
12	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
13	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
14	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 厕所建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

厕所电气工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日



## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 厕所电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001064	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001065	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001066	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001067	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001068	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001069	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
7	031302001070	防疫抗疫费	人工费	3.237				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002010	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004010	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006010	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005010	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 厕所电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



拆除工程 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		住院楼拆除工程							
1	011607002027	防水层拆除	1. 防水层种类: 拆除原防水层 2. 废料运输: 自行考虑	m2	228.81				
2	011612001029	管道拆除	1. 管道种类、材质: 拆除原落水管 2. 废料运输: 自行考虑	m	16.2				
3	011610002013	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: 外窗 2. 运距: 自行考虑	m2	45.9				
		分部小计							
		宿舍拆除工程							
4	011607002028	防水层拆除	1. 防水层种类: 拆除原防水层 2. 废料运输: 自行考虑	m2	242.37				
5	011612001030	管道拆除	1. 管道种类、材质: 拆除原落水管 2. 废料运输: 自行考虑	m	16.2				
6	011610001001	木门窗拆除	1. 品种: 拆除木门 2. 废料运输: 自行考虑	m2	18.9				
7	011608002012	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 外墙 2. 运距: 自行考虑	m2	330.9				
		分部小计							
		门诊楼拆除工程							
8	011607002029	防水层拆除	1. 防水层种类: 拆除原防水层 2. 废料运输: 自行考虑	m2	570.52				
9	011612001031	管道拆除	1. 管道种类、材质: 拆除原落水管	m	45				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001211	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001212	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001213	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001214	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001215	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001216	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
7	011707001217	防疫抗疫费	人工费+机械费	2.301				
	二	其他总价措施项目						
8	011707002031	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
9	011707004031	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	011707007031	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
11	011707005031	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
12	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
13	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
14	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

维修工程 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：维修工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		住院楼维修工程							
1	010902001029	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数: 3+4mm各一层	m2	228.81				
2	010902004029	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: 塑料 (DN100 PVC) 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格: DN100塑料 (PVC)	m	16.2				
3	010807001015	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C1820 2. 框、扇材质: 断桥铝合金中空玻璃推拉窗 3. 玻璃品种、厚度: (6+12A+6) 4. 纱窗: 开启扇设纱窗	m2	45.9				
4	011407001032	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙真石漆	m2	301.77				
5	011001003021	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能: 聚氨酯保温板 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 80厚岩棉板 (130kg/m3)	m2	255.51				
		分部小计							
		门诊楼维修工程							
6	010902001030	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:	m2	570.52				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：维修工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数: 3+4mm各一层						
7	010902004030	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: 塑料 (DN100 PVC) 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格: DN100塑料 (PVC)	m	45				
		分部小计							
		宿舍维修工程							
8	011407001033	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙真石漆	m2	330.9				
9	011201001017	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 12mm 1: 3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 6mm 1: 2.5水泥砂浆 4. 图集: 05J909-WQ9-外墙10A	m2	330.9				
10	010902001031	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数: 3+4mm各一层	m2	242.37				
11	010902004031	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: 塑料 (DN100 PVC) 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:	m	16.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001218	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001219	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001220	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001221	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001222	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001223	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
7	011707001224	防疫抗疫费	人工费+机械费	2.301				
	二	其他总价措施项目						
8	011707002032	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
9	011707004032	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	011707007032	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
11	011707005032	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
12	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
13	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
14	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

拆除工程 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		门诊楼拆除工程							
1	011607002030	防水层拆除	1. 防水层种类: 拆除原防水层 2. 废料运输: 自行考虑	m2	236.84				
2	011612001032	管道拆除	1. 管道种类、材质: 拆除原落水管 2. 废料运输: 自行考虑	m	20.7				
3	011610002014	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: 外窗 2. 运距: 自行考虑	m2	139.32				
		分部小计							
		周转宿舍拆除工程							
4	011607002031	防水层拆除	1. 防水层种类: 拆除原防水层 2. 废料运输: 自行考虑	m2	208.04				
5	011612001033	管道拆除	1. 管道种类、材质: 拆除原落水管 2. 废料运输: 自行考虑	m	12.15				
		分部小计							
		业务用房拆除工程							
6	011608002013	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 外墙 2. 运距: 自行考虑	m2	509.05				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001225	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001226	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001227	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001228	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001229	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001230	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
7	011707001231	防疫抗疫费	人工费+机械费	2.301				
	二	其他总价措施项目						
8	011707002033	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
9	011707004033	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	011707007033	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
11	011707005033	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
12	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
13	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
14	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

维修工程 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：维修工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		门诊楼维修工程							
1	010902001032	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数: 3+4mm各一层	m2	236.84				
2	010902004032	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: 塑料 (DN100 PVC) 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格: DN100塑料 (PVC)	m	20.7				
3	010807001016	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C1815 2. 框、扇材质: 断桥铝合金中空玻璃推拉窗 3. 玻璃品种、厚度: (6+12A+6) 4. 纱窗: 开启扇设纱窗	m2	139.32				
4	011407001034	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙真石漆	m2	637.31				
5	011001003022	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能: 聚氨酯保温板 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 80厚岩棉板 (130kg/m3)	m2	602.44				
		分部小计							
		周转宿舍维修工程							
6	010902001033	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:	m2	208.04				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：维修工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数: 3+4mm各一层						
7	010902004033	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: 塑料 (DN100 PVC) 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格: DN100塑料 (PVC)	m	12. 15				
8	011407001035	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙真石漆	m2	305. 61				
9	011001003023	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能: 聚氨酯保温板 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 80厚岩棉板 (130kg/m3)	m2	211. 75				
		分部小计							
		业务用房维修工程							
10	011407001036	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙真石漆	m2	509. 05				
11	011201001018	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 12mm 1: 3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 6mm 1: 2. 5水泥	m2	509. 05				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001232	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001233	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001234	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001235	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001236	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001237	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
7	011707001238	防疫抗疫费	人工费+机械费	2.301				
	二	其他总价措施项目						
8	011707002034	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
9	011707004034	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	011707007034	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
11	011707005034	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
12	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
13	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
14	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称：维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

挡土墙工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_(单位盖章) 造价咨询人：\_\_\_\_\_(单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_(签字或盖章) 或其授权人：\_\_\_\_\_(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_(造价人员签字盖专用章) 复 核 人：\_\_\_\_\_(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：挡土墙工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		1#挡土墙							
1	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	1252.5				
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	354.31				
3	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比:3:7灰土 2. 压实系数:不小于0.95	m3	368.03				
4	010103001013	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:3:7灰土 3. 部位:挡土墙垫层	m3	186.46				
5	010103001014	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	343.7				
6	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:毛石混凝土（毛石掺入量不大于30%） 2. 混凝土强度等级:C15	m3	316.46				
7	010504004001	挡土墙	1. 混凝土种类:毛石混凝土（毛石掺入量不大于30%） 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2454.91				
8	040309009001	泄水管	1. 材料品种:pvc 2. 管径:Φ110	m	1023.96				
9	060105005001	反滤层铺筑	1. 材料类别:300宽碎石	m3	267.12				
10	040402017001	变形缝	1. 类别:沉降缝 2. 材料品种、规格:沥青麻絮 3. 工艺要求:缝宽2-3cm,深度不小于15cm	m	78				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升  
项目（维修改造工程）

工程名称：挡土墙工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		2#挡土墙							
11	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	438.47				
12	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：自行考虑	m3	187.05				
13	010201001002	换填垫层	1. 材料种类及配比：3：7灰土 2. 压实系数：不小于0.95	m3	134.46				
14	010103001015	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：3：7灰土 3. 部位：挡土墙垫层	m3	51.43				
15	010103001016	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土	m3	65.53				
16	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类：毛石混凝土（毛石掺入量不大于30%） 2. 混凝土强度等级：C15	m3	155.38				
17	010504004002	挡土墙	1. 混凝土种类：毛石混凝土（毛石掺入量不大于30%） 2. 混凝土强度等级：C15	m3	530.75				
18	040309009002	泄水管	1. 材料品种：pvc 2. 管径：Φ110	m	402.13				
19	060105005002	反滤层铺筑	1. 材料类别：300宽碎石	m3	104.9				
		分部小计							
		措施项目							
20	011701002015	外脚手架	脚手架	m2	1091.68				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 挡土墙工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001239	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001240	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001241	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001242	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001243	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001244	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
7	011707001245	防疫抗疫费	人工费+机械费	2.301				
	二	其他总价措施项目						
8	011707002035	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
9	011707004035	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	011707007035	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
11	011707005035	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
12	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
13	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
14	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 规费、税金项目计价表

标段：陇西县基层公共卫生服务能力提升项目  
(维修改造工程)

工程名称: 挡土墙工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：