甘肃省陇西县南沟山洪灾害治理工程
澄清文件（二次）

甘肃中智信工程项目管理有限公司受陇西县水利建设管理站的委托，对甘肃省陇西县南沟山洪灾害治理工程进行公开招标，现对以下内容进行变更。

一、 原招标文件：

1、投标人须知前附表 3.2.3：“招标控制价：招标控制价为人民币： 肆佰陆拾叁万元整（￥：463 万元）”。

2、第五章 工程量清单

现变更为：

1、“招标控制价：招标控制价为人民币：肆佰捌拾陆万元整（￥：486 万元）”。

2、第五章 工程量清单以变更后为准。

工程量清单报价汇总表

表一　　单位:万元

序号	工程或费用名称	建安工程	其他费用	合计
Ⅰ	**工程部分报价**			
	第一部分：建筑工程			
	第二部分 :施工临时工程			
	第三部分 :其他费用			
	基本预备费			
Ⅱ	**环境部分报价**			
	水土保持工程报价			
	环境保护工程报价			
	总投标报价			

工程量清单报价总表

表二　　单位:万元

序号	工　程　名　称	其　　中			占一至三部分
		建安工程费	其他费用	合计	报价比例%
	第一部分：建筑工程				
一	河道疏浚				
二	生态护坡				
三	宾格石笼护脚				
四	浆砌石挡土墙				
	第二部分 :施工临时工程				
一	施工导流工程				
二	施工房屋建筑工程				
三	其他施工临时工程				
	第三部分 :其他费用				
五	工程保险费				
	基本预备费	5%			
	总报价				

建筑工程量清单报价表

表三

编号	工　程　或　费　用　名　称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	第一部分：建筑工程				
一	**河道疏浚**				
	机械开挖土方(推运 50m)	m^3	10136		
	拉运土方 3km	m^3	13937		
二	**生态护坡**				

1	**左 1+425～2+245 段**	**m**	**820**		
	机械开挖土方	m^3	5740		
	夯填土方	m^3	5740		
	宾格石笼基础	m^3	1066		
	铺设聚酯长纤无纺布	m^2	2050		
	铺设加筋麦克垫	m^2	4100		
	液压喷营养土质	m^2	4100		
2	**左 2+245～2+640 段**		**395**		
	机械开挖土方	m^3	2765		
	夯填土方	m^3	2765		
	宾格石笼基础	m^3	513.5		
	铺设聚酯长纤无纺布	m^2	987.5		
	铺设加筋麦克垫	m^2	1975		
	液压喷营养土质	m^2	1975		
	拆除外运砼	m^3	146.25		
3	**右 0+792～1+552 段**	**m**	**760**		
	机械开挖土方	m^3	5320		
	夯填土方	m^3	5320		
	宾格石笼基础	m^3	988		
	铺设聚酯长纤无纺布	m^2	1900		
	铺设加筋麦克垫	m^2	3800		
	液压喷营养土质	m^2	3800		
4	**右 1+552～2+012 段**	**m**	**460**		
	机械开挖土方	m^3	3220		
	夯填土方	m^3	3220		
	宾格石笼基础	m^3	598		
	铺设聚酯长纤无纺布	m^2	1150		
	铺设加筋麦克垫	m^2	2300		
	液压喷营养土质	m^2	2300		
三	**浆砌石挡土墙**		**1068**		
	机械开挖土方	m^3	5554		
	夯填土方	m^3	5553.6		
	原土翻夯 0.5m	m^3	961.2		
	夯填三七灰土 0.3m	m^3	576.72		

	聚氯乙烯闭孔泡沫板	m^3	7.70		
	M_{10}浆砌块石挡土墙	m^3	2937		
	购安 DN50 PVC-U 排水管	m	249		

施工临时工程量清单报价表

表四

编号	工 程 名 称	单位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
	第二部分 :施工临时工程				
一	**施工导流工程**				
	机械推砂堤	m^3	4800		
	编织袋围堰	m^3	960		
二	**施工房屋建筑工程**				
	办公及生活用房	m^2	100		
	工棚料库	m^2	120		
三	**其他施工临时工程**		2.0%		

其他费用报价表

表五

编号	工 程 名 称	单位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
	第三部分 ： 其他费用				
五	工程保险费		4.5‰		

建筑工程单价汇总表

工程名称：

序号	项目名称	单位	人工费	材料费	机械使用费	措施费	间接费	企业利润	税金	合计

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年　　月　　日

安装工程单价汇总表

钢管规格	单位	直接费			间接费	利润	未计价装置性材料费											税金	综合价
		直接工程费	措施费	合计			管材价格						运杂费			采购保管费	未计价装置性材料费		
			5.9%		66.0%	7.0%	外径	壁厚	米重	基管单价	防腐费用	退税价格	一次运输费	二次转运费	运杂费合计			9.0%	
		元/m	元/m	元/m	元/m	元/m	mm	mm	kg/m	元/m	元/m	元/m	元/m	元/m	元/m	元/m	元/m	元/m	元/m

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年　　月　　日

工程单价费（税）率汇总表

工程名称：

序号	工程类别	工程单价费（税）率（%）				备注
		措施费	间接费	企业利润	税金	

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年　　月　　日

投标人生产电、风、水基础单价汇总表

工程名称：

序号	名称	规格型号	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	合计	备注
1	风		m3					
2	水		m3					
3	电		kWh					

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年　　月　　日

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

工程名称：

序号	名称及规格	单位	预算单价（元）	其中			备注
				原价	运杂费	采购保管费	

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年　　月　　日

投标人生产混凝土配合比材料费表

工程名称：

序号	工程部位	混凝土砂浆标号	水泥强度等级	级配	水灰比	预算量					单价(元/m3)	备注
						水泥	砂子	石子	防水粉	水		
						（kg）	（m3）	（m3）	（kg）	（kg）		

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年　　月　　日

投标人自备施工机械台时(班)费汇总表

工程名称：　　单位：元/台时

编号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用								合计	元/台班
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	汽油	柴油	风	水	电	煤	小计		
			元	元	元	元	工时	kg	kg	m3	m3	kwh	kg	元		

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年　　月　　日

工程单价计算表

人工开挖沟槽土方(Ⅱ类)

定额依据：

工作内容：

单价编号:　　定额单位:　m3

编号	名　　称	型号规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
	合　　计					

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年　　月　　日

人工费单价汇总表

工程名称：

序号	定额人工等级	单　位	单 价	备注
1	工　长	元/工时		
2	高级工	元/工时		
3	中级工	元/工时		
4	初级工	元/工时		

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年　　月　　日

人工预算单价计算表

地区类别		二类地区	定额人工等级	等级	工长
				基本工资标准	
序号	项　　目	计　　算　　式		单位	单价
				元/工日	
				元/工日	
				元/工日	
				元/工日	
				元/工日	
				元/工日	
				元/工日	
				元/工日	
				元/工日	
				元/工日	
				元/工日	
				元/工日	
				元/工日	
				元/工日	
				元/工日	
				元/工日	
				元/工时	

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年　　月　　日

其他内容不变。

二、联系方式：

招标人：　陇西县水利建设管理站

地　址：　陇西县巩昌镇渭州路中恒众创空间 11 号楼六楼

联系人：　贾彦虎

电　　话：　15025915590

招标代理机构：甘肃中智信工程项目管理有限公司

地　址：甘肃省陇西县文峰镇宇臻名都 B2 幢三楼

联系人：金喜珠

电　话：18139895585

行业主管部门：陇西县水务局

甘肃中智信工程项目管理有限公司

2020 年 2 月19日